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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os servigos que deverao ser
executados na reforma parcial da cobertura e outros servicos no prédio da Secretaria da
Fazenda. Com relagéo a cobertura esta obra atinge uma area plana de 326,13 m2.

O prédio localiza-se na rua Mal. Floriano Peixoto, 201 — Centro/Rio Grande.

Foto 02: Vista parcial da cobertura
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DISPOSIGOES GERAIS

Informacodes gerais:

Apds a homologacao da Licitagdo e antes de firmado o Contrato, a Contratada recolhera
a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de execugao da obra de
reforma da cobertura e outros servigos.

Responsavel técnico e mao-de-obra

Todos os servigos deverao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas. A Contratada devera ter experiéncia comprovada, para prestar servicos em altura e
dispor dos equipamentos de seguranca necessarios (como cintos, linha de vida, etc),
objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou servigo, além de obrigatoriamente treinadas
em procedimentos de seguranga do trabalho e prevencao de acidentes, conforme as diversas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Relatério fotografico

Durante a execucao da obra, a contratada devera realizar um levantamento fotografico
que mostre todas as etapas da execugdo dos servigos, separando-as em pastas mensais,
semanais ou diarias.

Tal levantamento devera ser apresentado ao final da obra efou servico em meio
magneético, Compact Disc (CD), com arquivos do tipo “Joint Photographics Experts Group
(JPEG)”".

Do prazo de execucao

O prazo estimado para conclusédo da obra é de 120 dias corridos, a partir da assinatura
do contrato e/ou da entrega da ordem de inicio dos servigos (conforme estabelecido no
contrato).

Equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC)

Sera obrigatério o uso de equipamento de protegéo individual (EPI) como capacete,
botas, luvas, cinto de seguranga principalmente (quando os trabalhos forem em elevagao
superior a 2,00 m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do Ministério do
Trabalho e Emprego NR n° 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranga dos
operarios em atividade na obra, bem como também sera obrigatério o uso de Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPC).

Correra por conta exclusiva da Contratada:
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e A responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalho na execug¢do das obras
e/ ou servigos contratados e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa;

A Contratada devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranga. Todas as normas referentes a higiene, seguranga, medicina do trabalho, meio
ambiente e outros, deverdo ser rigorosamente cumpridas fagam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

SERVICOS PRELIMINARES:

Placa de obra em chapa de ago galvanizado

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, prover a confecg¢ao e afixagdo da placa de
obra, de acordo com o modelo normatizado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.
A placa devera ser confeccionada em chapas planas, metdlicas galvanizadas ou de

madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente na fachada principal da edificacao, voltada para via publica que
favorega a visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservacgao, durante todo periodo de execugao da obra.

s RIO GRANDE

TITULO DA OBRA

VALOR DA OBRA:
DATA DE INICIO:
PREVISAQ DE ENTREGA:

NOME DA EMPRESA

FIGURA 1 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.
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Montagem e desmontagem de escoramento metalico, pé-direito duplo, para execugao de
servigos na cobertura

Para a execucao dos servigos de reforma na cobertura, a Contratada devera instalar
escoramento metalico com pé-direito duplo, pois o objetivo do escoramento é dar suporte as
demais estruturas que a compdem, tendo em vista que a maior parte do madeiramento nao
sera removido (em torno de 70%). E, mesmo o madeiramento que sera substituido, esta
espalhado por toda a area coberta, ndo sendo um ponto especifico. O escoramento devera ser
montado em médulos.

Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular de encaixe, tipo torre

O andaime sera em estrutura tubular metalica, seguindo as normas de seguranga com
travamento. Os pisos poderdo ser metalicos ou de madeira, estando fixos a estrutura do
andaime e totalmente vedados sem presenca de buracos e frestas.

REFORMA NA COBERTURA COM A SUBSTITUICAO DE 30% DO MADEIRAMENTO E
FORNECIMENTO/ INSTALACAO DE TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO:

A contratada devera remover, de forma manual, o telhamento em fibrocimento, bem
como as cumeeiras e calhas existentes. Apdés a remocgao das telhas, a contratada devera
identificar, quais pecas da estrutura em madeira que deverao ser substituidas por pegas novas.
Estimou-se em torno de 30% do madeiramento, para a substituicdo. Foi prevista a execugao
deste servico durante todo o periodo da obra, ja que terdo de trabalhar em moédulos e para
evitar problemas nos dias chuvosos. As telhas fornecidas serédo de fibrocimento com espessura
de 6 mm, instaladas na trama existente. As cumeeiras deverao ser embogadas com argamassa
traco 1:2:9. Os materiais de funilaria (calhas e rufos) deverao ser instalados conforme indicagéo
no projeto. Para a instalagcdo do rufo na platibanda, a Contratada devera fazer um rasgo na
platibanda em torno de 1,5 cm, e neste espacgo, engastar o rufo em chapa de aluminio,
chumbando com resina bicomponente, para a boa fixagao.

IMUNIZACAO EM ESTRUTURAS EM MADEIRA:

Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor

A contratada devera fazer a imunizagdo do madeiramento existente (tesouras, ripas,
caibros e tercas), além do madeiramento novo. Os elementos em madeira da estrutura da
cobertura serao imunizados contra insetos xiléfagos. O produto (imunizante) a ser utilizado, do
grupo dos peretroides e organofosforados, devera ser aprovado pela FISCALIZACAO. Nao
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deverao ser utilizados produtos diluidos em querosene ou qualquer outro fluido inflamavel. A
imunizacao devera ser feita por pincelagem. Cuidado especial devera ser tomado com o topo
das pecas, encaixes e fendas.

Foto 02: Vista parcial referente ao telhado de 4 aguas.

BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA — PAVIMENTO SUPERIOR

No banheiro masculino, foi estimado em torno de 2,90 metros de comprimento, por 4,51
de altura, para fazer a remocgao superficial do revestimento da parede. Foi incluso também,
parte da area da circulacao (ver projeto) no pavimento superior, estimou-se um comprimento de
4,57x 2,00 de altura. Apdés a remogado do revestimento deteriorado, fazer a limpeza da
superficie, para a total remocao do revestimento solto. Executar os servicos de massa unica,
selador e pintura. Respeitando o prazo de secagem entre um servico e outro.

INFILTRACOES — CIRCULACAO/ESPERA — ANDAR TERREO

A Contratada devera identificar o local por onde tem havido as constantes infiltragdes,
que comegam no pavimento superior (area aberta) e termina na sala de espera do prédio no
andar térreo. Para a execugao deste servico, foram previstas as seguintes remogdes: Divisoria
de madeira (comprimento de 2,63 x 1,94 de altura), parte do revestimento em pedra em torno
de 1,30 metros de largura x 3,51 de altura, préximo ao ventilador da parede, pois foi relatado
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que a infiltragao teve origem, depois que fizeram a instalagéo do ventilador. Observar o estado
de conservacdo do coletor de descida e fazer desobstrugcdo até sua saida na fachada do
prédio. Apos o término dos servigos, recolocar todo o material retirado.

ARREMATE DE RUFO EM AREA EXTERNA (TELHAMENTO TRANSLUCIDO) C/
APROVEITAMENTO DE MATERIAL

A contratada devera fazer a remoc¢ao cuidadosa do rufo instalado, pois 0 mesmo devera
ser reaproveitado. Com o rufo removido, a contratada devera arrematar o encontro da parede
em alvenaria com a telha translucida, usando argamassa impermeabilizante de cimento e areia
no traco 1:3 e espessura de 30 mm. O rufo removido devera ser dobrado (em torno de 1,5 cm),
para posteriormente ser encaixado no “rasgo” de aproximadamente 1,5 cm, feito no reboco da
parede. Fazer o chumbamento desse encontro com resina bicomponente.

SUBSTITUICAO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DA ACESSO A SALA DA
FISCALIZACAO

A contratada devera remover o telhamento em fibrocimento, o telhamento translucido,
além do madeiramento e executar nova cobertura. A nova cobertura devera ser instalada,
acima da janela da fiscalizacdo. Para que nao haja infiltragdo entre os encontros da alvenaria
com a cobertura, a Contratada devera executar o arremate com argamassa impermeabilizante
e também instalar o rufo corretamente. Estao previstos o fornecimento e instalacéo da calha de
beiral e o coletor de descida. O telhamento sera translucido e devera ser instalado na parte
frontal fazendo o fechamento da cobertura.

COLOCACAO DE TELA NA AREA ABERTA — PAVIMENTO SUPERIOR

A contratada devera fazer o fechamento com tela de nylon na area aberta no pavimento
superior. Foi prevista a instalacdo a partir da mureta da divisa.

FECHAMENTO DE VAO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO

A contratada devera fazer o fechamento do vao existente separando as salas no andar
superior. Devera ser fornecida e instalada, chapas em placas de gesso acartonado (drywall)
com duas faces duplas em cada lado do vao. O objetivo € garantir o maior isolamento acustico
entre as salas.
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RECOMPOSICAO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO

A contratada devera recompor o revestimento (embogo e massa unica) da parede, além
do selador e pintura. Foi incluso no orcamento somente a pintura da parede em questao.

SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalacdes. Todo e qualquer residuo ou entulho
proveniente da execug¢ao dos servigos devera ser removido do local e descartado adequadamente
pela CONTRATADA em local licenciado.

Rio Grande, 09 de junho de 2021.

Eng.? Civil Tatiane Silva da Silva
CREA/RS 135.973 - D
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