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1 GENERALIDADES 

 
O presente termo destina-se à orientação e complementação dos 
documentos que integram esta licitação (Projeto padrão FNDE e 
demais projetos contratados), para a continuidade da construção  
de quadra coberta com vestiário, a ser implantada na EMEF Assis 
Brasil. 
 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  DA OBRA 

 
Para o cálculo da administração foi considerado a presença de um 
Engenheiro Civil e Encarregado Geral de Obra, a serem pagos 
conforme Cronograma físico e Financeiro.  
 

3 COMPATIBLIZAÇÃO DE PROJETO 

 

3.1 SISTEMA DE ESGOTO 

No projeto fornecido pelo FNDE, está previsto um sistema de fossa 
séptica e sumidouro, sendo que o sumidouro deverá ser modificado, 
de forma que a profundidade do mesmo seja reduzida em função da 
altura do lençol freático, aumentando sua área, para que o volume 
final não seja alterado. Visando aumentar a eficiência do sistema, 
foram incluídos ainda, um filtro anaeróbio e um clorador, desta 
forma o sistema deverá ser composto por uma Fossa séptica de Ø 
1,00x1,15m, Filtro anaeróbio em alvenaria, com volume total de 
2000L, Clorador e Sumidouro em alvenaria, volume total de 4500L. 
 

4 ORÇAMENTO  

 
O orçamento é composto pelo saldo dos serviços que ainda 
devem ser executados a fim de concluir a referida obra. Ainda 
foi incluída nova placa de obra, em função de novo contrato a 
ser firmado com empresa ganhadora do processo de licitação. 
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Uma vez que o Sistema de Tratamento de Esgoto não consta 
na planilha base do FNDE, foi também adicionado itens 
referentes a esse sistema junto ao orçamento. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em qualquer dúvida executiva ou não constante neste trabalho a 
fiscalização deverá ser imediatamente consultada e nenhum serviço 
deverá ser feito sem prévia autorização, sob pena de embargo da 
obra e não pagamento dos serviços executados. 
 
 
 
 
 
 
 

Everton Mena Lopes 
CREA/RS 166622 

 
 
 
 
 

Michele Schneider 
CREA/RS 202803 

 

 


