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Prefeitura Municipal do Rio Grande

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Obra

Obra de Recuperagao e Reforgo Estrutural do Reservatério do PAM

Orcamento Sintético
Descrigao Und

SERVICOS INICIAIS

Administragao Local de Obra DIA
Guindaste de carga DIA
ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m?
Restauro - Remocgao de revestimento deteriorado m?
LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO m?
Seguranca Trabalho em Altura verba

RECUPERACAO DAS ARMADURAS, REVESTIMENTOS E REFORGOS

Fundo Antioxidante e convertedor de ferrugem m?
REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m?
Reforgo estrutural com chapa metalica m
VIGA METALICA EM PERFIL SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, KG

TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS E ARGAMASSA DE m?
ASSENTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?

Quant.

60
30
40
91,12

45,56

45,56
45,56
22

667,5

8,04

16,08

B.D.l

26,35%

Valor Unit

131,99
255,72
20,36
6,91
28,00

1.955,40

10,11
18,26
71,04

15,23

126,46

7,04

Valor Unit
com BDI

166,76
323,10
25,72
8,73
35,37

2.470,64

12,77
23,07
89,75

19,24

159,78

8,89

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

25.604,96
10.005,60
9.693,00
1.028,80
795,47
1.611,45
2.470,64
19.800,64
581,80
1.051,06
1.974,50

12.842,70

1.284,63

142,95

Peso (%)

42,59 %
16,64 %
16,12 %
1,71 %
1,32 %
2,68 %
4,11 %
32,93 %
0,97 %
1,75 %
3,28 %

21,36 %

2,14 %

0,24 %



Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

2.7 Vigas de concreto armado, FCK = 25 MPA. m? 0,48 2.196,75 2.775,59 1.332,28 2,22 %
2.8 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS m? 11,85 13,57 17,14 203,10 0,34 %
29 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA SOBRE PERFIL METALICO m? 11,85 21,38 27,01 320,06 0,53 %
2.10 SOLDA EM VIGA | UN 12 4,46 5,63 67,56 0,11 %
3 SERVIGOS INTERNOS AO RESERVATORIO 13.509,00 22,47 %
3.1 LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO m? 45,56 28,00 35,37 1.611,45 2,68 %
3.1 Restauro - Remogao de revestimento deteriorado m? 91,12 6,91 8,73 795,47 1,32 %
3.3 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m? 45,56 113,47 143,36 6.531,48 10,86 %
3.3 Revestimento interno , massa uUnica reparos m? 30 20,08 25,37 761,10 1,27 %
3.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE m? 91,12 26,44 33,40 3.043,40 5,06 %
3.5 Extravasor de reservatorio un 2 86,54 109,34 218,68 0,36 %
3.6 Tampa de Reservatorio 80x80cm UN 2 216,63 273,71 547,42 0,91 %
4 SERVICOS FINAIS 1.211,00 2,01 %
4.1 REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DE OBRA m? 50 19,17 24,22 1.211,00 2,01 %

Total sem BDI 47.591,03

Total do BDI 12.534,57

Total Geral 60.125,60

Engenheiro Civil Paulo Cesar Ferrari Pires
CREA 139940



