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Obra

Obra de Recuperação e Reforço Estrutural do Reservatório do PAM

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 25.604,96 42,59 %

 1.1 Administração Local de Obra DIA 60 131,99 166,76 10.005,60 16,64 %

 1.2 Guindaste  de carga DIA 30 255,72 323,10 9.693,00 16,12 %

 1.3 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 40 20,36 25,72 1.028,80 1,71 %

 1.4 Restauro - Remoção de revestimento deteriorado m² 91,12 6,91 8,73 795,47 1,32 %

 1.5 LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO m² 45,56 28,00 35,37 1.611,45 2,68 %

 1.6 Segurança Trabalho em Altura verba 1 1.955,40 2.470,64 2.470,64 4,11 %

 2 RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS, REVESTIMENTOS E REFORÇOS 19.800,64 32,93 %

 2.1 Fundo Antioxidante e convertedor de ferrugem m² 45,56 10,11 12,77 581,80 0,97 %

 2.2 REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m² 45,56 18,26 23,07 1.051,06 1,75 %

 2.3 Reforço estrutural com chapa metálica m 22 71,04 89,75 1.974,50 3,28 %

 2.4 VIGA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,  
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

KG 667,5 15,23 19,24 12.842,70 21,36 %

 2.5 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

m² 8,04 126,46 159,78 1.284,63 2,14 %

 2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m² 16,08 7,04 8,89 142,95 0,24 %

PMRG - 

GPPE

Orçamento Sintético

B.D.I. Encargos Sociais

 26,35% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.7 Vigas de concreto armado, FCK = 25 MPA. m³ 0,48 2.196,75 2.775,59 1.332,28 2,22 %

 2.8 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS m² 11,85 13,57 17,14 203,10 0,34 %

 2.9 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA SOBRE PERFIL METÁLICO m² 11,85 21,38 27,01 320,06 0,53 %

 2.10 SOLDA EM VIGA I UN 12 4,46 5,63 67,56 0,11 %

 3 SERVIÇOS INTERNOS AO RESERVATÓRIO 13.509,00 22,47 %

 3.1 LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO m² 45,56 28,00 35,37 1.611,45 2,68 %

 3.1 Restauro - Remoção de revestimento deteriorado m² 91,12 6,91 8,73 795,47 1,32 %

 3.3 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 45,56 113,47 143,36 6.531,48 10,86 %

 3.3 Revestimento interno , massa única reparos m² 30 20,08 25,37 761,10 1,27 %

 3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE m² 91,12 26,44 33,40 3.043,40 5,06 %

 3.5 Extravasor de reservatorio un 2 86,54 109,34 218,68 0,36 %

 3.6 Tampa de Reservatório 80x80cm UN 2 216,63 273,71 547,42 0,91 %

 4 SERVIÇOS FINAIS 1.211,00 2,01 %

 4.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 50 19,17 24,22 1.211,00 2,01 %

________________________________________________________________________

Engenheiro Civil Paulo Cesar Ferrari Pires

CREA 139940

Total Geral 60.125,60

Total sem BDI 47.591,03

Total do BDI 12.534,57
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