
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)

VALOR UNIT. 

C/ BDI (R$)
TOTAL %

1

1.1 74209 SINAPI Placa de obra m² 2,00 R$ 302,44 R$ 383,25 R$ 766,50 0,59%

R$ 766,50

2

2.1 90778 SINAPI Engenheiro Civil de obra pleno h 44,00 R$ 94,27 R$ 119,46 R$ 5.256,24 4,01%

R$ 5.256,24

3

3.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, 

sem reaproveitamento
m² 111,43 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 374,40 0,29%

3.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira do telhado m² 111,43 R$ 5,69 R$ 7,21 R$ 803,41 0,61%

3.3 97640 SINAPI Remoção de forro com reaproveitamento m² 153,94 R$ 2,70 R$ 3,42 R$ 526,47 0,40%

3.4 92561 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso 

içamento

un 11,00 R$ 1.705,63 R$ 2.161,37 R$ 23.775,07 18,15%

3.5 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados 

de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento
m² 111,43 R$ 14,98 R$ 18,98 R$ 2.114,94 1,61%

3.6 102234 SINAPI
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor, 2 demãos
m² 72,43 R$ 19,53 R$ 24,75 R$ 1.792,63 1,37%

3.7 94207 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 

mm
m² 111,43 R$ 49,20 R$ 62,35 R$ 6.947,66 5,30%

3.8 94223 SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento m 14,21 R$ 84,74 R$ 107,38 R$ 1.525,87 1,16%

3.9 96117 SINAPI
Instalação de forro em madeira, para ambientes 

comerciais
m² 87,81 R$ 41,64 R$ 52,77 R$ 4.633,73 3,54%

3.10 96485 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, sem 

reaproveitamento
m² 66,13 R$ 92,32 R$ 116,99 R$ 7.736,55 5,91%

3.11 91831 SINAPI Eletroduto flexível corrugado DN 20 mm m 9,00 R$ 6,89 R$ 8,73 R$ 78,57 0,06%

3.12 91924 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 

450/750 V - fornecimento e instalação
m 18,00 R$ 2,56 R$ 3,24 R$ 58,32 0,04%

3.13 97589 SINAPI
Luminária tiplo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 

lâmpada de 15W - fornecimento e instalação
um 2,00 R$ 37,28 R$ 47,24 R$ 94,48 0,07%
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4

4.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, 

sem reaproveitamento
m² 172,19 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 578,56 0,44%

4.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira do telhado m² 172,19 R$ 5,69 R$ 7,21 R$ 1.241,49 0,95%

4.3 97640 SINAPI Remoção de forro de madeira com reaproveitamento m² 87,20 R$ 2,70 R$ 3,42 R$ 298,22 0,23%

4.4 92558 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso 

içamento

un 4,00 R$ 1.033,64 R$ 1.309,83 R$ 5.239,32 4,00%

4.5 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados 

de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento
m² 43,05 R$ 14,98 R$ 18,98 R$ 817,04 0,62%

4.6 102234 SINAPI
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor, 2 demãos
m² 111,92 R$ 19,53 R$ 24,75 R$ 2.770,11 2,11%

4.7 94207 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 

mm
m² 172,19 R$ 49,20 R$ 62,35 R$ 10.736,05 8,20%

4.8 94223 SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento m 24,10 R$ 84,74 R$ 107,38 R$ 2.587,86 1,98%

4.9 96117 SINAPI
Instalação de forro em madeira, para ambientes 

comerciais
m² 54,77 R$ 41,64 R$ 52,77 R$ 2.890,21 2,21%

4.10 96485 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, sem 

reaproveitamento
m² 32,43 R$ 92,32 R$ 116,99 R$ 3.793,99 2,90%

R$ 30.952,85

5

5.1 97647 SINAPI
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, 

sem reaproveitamento
m² 184,45 R$ 2,65 R$ 3,36 R$ 619,75 0,47%

5.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira do telhado m² 184,45 R$ 5,69 R$ 7,21 R$ 1.329,88 1,02%

5.3 97640 SINAPI Remoção de forro de madeira com reaproveitamento m² 91,02 R$ 2,70 R$ 3,42 R$ 311,29 0,24%

5.4 92558 SINAPI

Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, 

vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso 

içamento

un 5,00 R$ 1.033,64 R$ 1.309,83 R$ 6.549,15 5,00%

5.5 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados 

de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento
m² 46,11 R$ 14,98 R$ 18,98 R$ 875,22 0,67%

PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E SALA DE AULA 07

PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03
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5.6 102234 SINAPI
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor, 2 demãos
m² 119,89 R$ 19,53 R$ 24,75 R$ 2.967,34 2,27%

5.7 94207 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 

mm
m² 184,45 R$ 49,20 R$ 62,35 R$ 11.500,46 8,78%

5.8 94223 SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento m 26,45 R$ 84,74 R$ 107,38 R$ 2.840,20 2,17%

5.9 96117 SINAPI
Instalação de forro em madeira, para ambientes 

comerciais
m² 65,13 R$ 41,64 R$ 52,77 R$ 3.436,91 2,62%

5.10 96485 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, sem 

reaproveitamento
m² 25,89 R$ 92,32 R$ 116,99 R$ 3.028,87 2,31%

R$ 33.459,07

6

6.1 94228 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado #24 

desenvolvimento até 50 cm
m 36,46 R$ 116,66 R$ 147,83 R$ 5.389,88 4,11%

R$ 5.389,88

7

7.1 C1628 SEINFRA Limpeza final de obra m² 468,07 R$ 5,83 R$ 7,39 R$ 3.459,04 2,64%

7.2 72897 SINAPI Carga manual de entulho m³ 46,81 R$ 21,20 R$ 26,86 R$ 1.257,24 0,96%

R$ 4.716,28

R$ 131.002,92 100,00%

Responsável Técnico

João Pedro Melo de Almeida

Engenheiro Civil

CREA: RS235965

SERVIÇOS FINAIS
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Rio Grande/RS, 18 de janeiro de 2022.
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