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1. Disposições gerais 

1.1. Informações do local da reforma 

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo descrever os 

serviços a serem executados na reforma da cobertura da EMEF Navegantes. 

A escola está situada no bairro Navegantes, no quarteirão constituído 

pelas: Rua Vasco da Gama, Rua Neto Antônio e Avenida Almirante 

Tamandaré.  

O objetivo da reforma é substituir o telhado existente de toda a escola, 

visto que se encontra em situação precária (conforme fotos no presente 

memorial) com diversos pontos de infiltração. Na área onde estão instaladas a 

cozinha e a sala de aula 06, deve ser substituída toda a estrutura do telhado, 

afim de corrigir os problemas presentes nas calhas das águas furtadas e na 

calha localizada ao fundo da escola, cuja altura é muito baixa e em dias de 

chuvas fortes, transborda, causando alagamentos na escola. 

Figura 1 – Planta de Cobertura 
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1.2. Visita Técnica 

As empresas interessadas em participar do processo licitatório deverão 

realizar uma visita técnica (e entregar uma declaração de visita) para 

inspecionar o local e entender suas particularidades para a perfeita execução 

dos serviços. 

1.3. Relatório Diário de Obra 

Como o objetivo do processo é a entrega total da obra, algumas 

alterações/adaptações poderão ser feitas no projeto desde que sejam 

comunicadas a fiscalização da obra e aceitas. Estas informações devem ser 

registradas nos RDOs (Relatório Diário de Obra). 

Os RDOs deverão ser feitos desde o primeiro dia de trabalho. Nele deve 

conter todo e qualquer acontecimento do dia, bem como observações, 

recomendações e alterações.  

Os RDOs devem ser feitos em 2 vias, uma delas será entregue a 

fiscalização e a outra deverá ser mantida pela empresa executante. 

1.4. Responsável técnico e mão de obra qualificada 

Os serviços deverão ser executados por profissionais competentes e 

qualificados para tal e a empresa deverá comprovar experiência em serviço 

igual ou semelhante. Esta comprovação deverá ser feita através de Atestado 

de Responsabilidade Técnica de profissional devidamente registrado junto a 

entidade competente (CREA ou CAU). Todos os serviços devem seguir as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), leis municipais, 

estaduais e federais nos assuntos referentes ao presente memorial e projetos 

que o acompanham. 

A Contratada deverá possuir em seu quadro social um mestre de obras 

capaz de resolver problemas que possam surgir durante a execução dos 

serviços. 

1.5. Equipamento de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC) 

Durante toda a execução dos serviços os colaboradores da Contratada 
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deverão usar os equipamentos de proteção individual (EPI) conforme as 

necessidades, sendo o mínimo necessário: botina, luvas, capacete e óculos de 

proteção. Quando necessária a execução de serviços acima de 2,00 m de 

altura, devem ser observados os itens pertinentes da NR 35. 

1.6. Materiais utilizados 

Todo e qualquer material utilizado para a execução do serviço deve ser 

de boa qualidade e novo, exceto em casos pontuais (caso citado no memorial) 

onde poderão ser reaproveitados os materiais existentes. 

1.7. Execução dos serviços 

Os serviços devem ser executados por etapas, previamente acertadas 

junto a fiscalização e a direção da escola, de modo a interferir o mínimo possível 

no funcionamento da escola e no andamento das aulas. 

2. Serviços Preliminares 

2.1. Placa de Obra 

A Contratada deverá confeccionar e fixar em local de fácil visualização, 

preferencialmente na entrada da obra, voltada para a via pública, a placa de 

obra, em modelo padrão da Prefeitura Municipal do Rio Grande a ser 

disponibilizado pela fiscalização da obra. 

A medida da placa deve ser de 2,00 m de largura por 1,00 m de altura. 

Sua estrutura deverá ser confeccionada em chapa galvanizada ou madeira 

impermeabilizada resistente às intempéries. 

A placa deve ser mantida em bom estado de conservação durante toda 

a execução da obra. 
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3. Locais das reformas 

3.1. Pavilhão Cozinha/Área de Serviço 

A situação mais urgente da escola é no pavilhão do fundo, setor que 

compreende: a área de serviço, cozinha, salas de aula 04, 06 e 07 e o 

laboratório de informática. Em dias de chuvas fortes, a calha localizada na parte 

do fundo da escola transborda para dentro da área de serviço, causando 

alagamentos e destruição de materiais. Isso ocorre porque o fundo da calha 

está no mesmo nível da terça da estrutura da cobertura. 

Nos outros pontos (salas de aula, laboratório de informática e na 

cozinha), a infiltração de água deve-se ao fato do telhado ter passado por 

diversos reparos feitos apenas para “tapar buracos”. Foram encontrados 

diversos pontos cobertos com manta asfáltica e muitas telhas quebradas.  

Devido à grande infiltração de água nesse setor, é necessária a 

substituição de toda a estrutura de sustentação do telhado (tesouras e terças), 

mantendo a mesma inclinação da estrutura original. Também dever ser feita 

uma calha nova, de no mínimo, 20 cm de altura, devidamente instalada de forma 

a impedir a infiltração. 

Nesta área, os serviços a executar são: remoção de toda a cobertura, 

fabricação, tratamento e instalação de tesouras e terças novas, telhamento com 

telhas iguais as anteriores (fibrocimento de 6 mm) e substituição do forro de 

madeira por PVC, novo (na área de serviço, cozinha e sala 06. Na área de 

serviço, os poços de iluminação serão fechados e substituídos por iluminação 

artificial. 

Para a iluminação artificial, serão considerados 2 pontos de luz com 

plafons de sobrepor. A fiação deverá ser derivada da rede já existente. 

Afim de aumentar a vida útil da estrutura, todo o madeiramento deverá 

receber tratamento imunizante contra cupins. 

Seguem algumas fotos da situação do telhado. 
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Figura 2 – Vista parcial da cobertura 

Figura 3 – Telhas completamente quebradas no encontro das águas do telhado (água furtada) 



 

 

 

 

 

CÓD.: MEM. DESCRITIVO 

REV.: 00 

PÁG.: 8/15 

 

Página 8 de 15 
 

 

 

 

Figura 4 – Água furtada Figura 5 – Calha rasa 

Figura 6 – Calha com pontos de infiltração Figura 7 – Calha com pontos de infiltração 
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3.2. Pavilhões laterais 

A escola possui 2 pavilhões laterais, em um estão as salas de aula 01 

até 03 e no outro, a direção, supervisão sanitários e a sala de aula 07. 

A cobertura nos 2 pavilhões apresenta infiltrações em quase todas as 

salas e estes vazamentos devem-se ao fato de que com o decorrer dos anos, 

diversos pontos do telhado sofreram intervenção, mas geralmente as telhas não 

eram trocadas, apenas cobriam-se os furos com manta asfáltica. Também 

foram encontradas diversas telhas quebradas. 

Quanto a estrutura do telhado, nos pontos em que foi analisada, 

apresenta boas condições, porém, será considerada a troca de 25% da 

estrutura, para substituir eventuais pontos comprometidos pela umidade ou por 

cupim. Em alguns locais, o forro de madeira também apresenta patologias e 

consequentemente, nesses pontos a estrutura da cobertura também pode 

apresentar, visto que o forro é fixado diretamente nas tesouras do telhado. 

Nesta área, os serviços a executar são: remoção de toda a cobertura, 

Figura 8 – Área de serviço Figura 9 – Área de serviço 
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fabricação, tratamento e instalação de tesouras e terças novas, em pontos 

específicos (aproximadamente 25%), telhamento com telhas iguais as 

anteriores (fibrocimento de 6 mm) e recolocação do forro de madeira. Na sala 

de aula 01 e nos banheiros, o forro de madeira apresenta alguns podres, logo, 

deverá ser substituído por novo, de PVC. 

 

Figura 8 – Madeiramento em bom estado de conservação 
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Figura 9 – Telhado em péssimas condições Figura 10 – Telhado em péssimas condições 

Figura 11 – Reparos antigos 
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Figura 12 – Reparos antigos 

Figura 13 – Telhado em péssimas condições 



 

 

 

 

 

CÓD.: MEM. DESCRITIVO 

REV.: 00 

PÁG.: 13/15 

 

Página 13 de 15 
 

4. Execução dos Serviços 

4.1. Remoção da cobertura existente 

A contratada deverá remover, de forma manual os elementos da 

cobertura: telhas de fibrocimento, terças, tesouras e o forro das salas. Nos 

pavilhões laterais, deve-se atentar a remover apenas as tesouras e terças 

comprometidas, para posterior substituição. 

As luminárias devem ser removidas com cuidado para posterior 

instalação. 

4.2. Instalação da estrutura do telhado 

Como foi prevista a substituição de 25% da estrutura, os pontos que 

necessitarem substituição deverão ser sinalizados a fiscalização. 

As tesouras manterão a inclinação da cobertura antiga. Terão 

espaçamento máximo de 1,50 m e devem seguir o modelo das tesouras 

existentes. 

As terças terão espaçamento máximo de 1,00 m e seção de 7x7 cm, 

seguindo o modelo existente. 

Nos pontos em que for necessária a substituição das tesouras, a 

Contratada deverá montá-las com cuidado, afim de garantir uma fixação 

adequada para sua finalidade. 

Todo o madeiramento utilizado deve ser aprovado previamente pela 

fiscalização da obra, a nota fiscal das madeiras deverá ser apresentada, para 

comprovar sua procedência. 

Todo madeiramento deverá ser tratado com imunizante para cupim, de 

forma a aumentar a vida útil da estrutura. 

Todas as telhas deverão ser novas, de fibrocimento com espessura de 6mm 

fixadas sobre todas as tesouras e terças. 

4.3. Instalação do forro 

O forro removido para a substituição da cobertura deverá ser recolocado 
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com bom acabamento, deve ser prevista também a instalação de alçapões para 

facilitar o acesso. 

Nas salas de aula 01, 06, na área de serviço, cozinha e nos banheiros, 

deverá ser instalado forro de PVC novo. 

A fixação poderá seguir o modelo existente, fixando nas tesouras do 

telhado. 

4.4. Substituição das calhas existentes 

As calhas das águas furtadas bem como a do fundo da escola estão em 

péssimas condições, com furos em alguns pontos devido a corrosão e com 

diversos remendos que impedem seu correto funcionamento. 

 As calhas das águas furtadas devem ser galvanizadas com formato da 

imagem a seguir (forma em V). A fixação será feita nas terças da cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 A calha do fundo da escola também deve ser galvanizada e ter 

dimensões mínimas de 20x20 cm, com boa vedação a fim de evitar que 

transborde para a área de serviço.  

 A descida da água coletada pelas calhas deve ser feita nos mesmos 

pontos da calha existente, aproveitando o sistema de drenagem do local. 

 

4.5. Limpeza final da obra 

Após a conclusão de todos os serviços listados, a Contratada deverá 

Figura 14 – Imagem ilustrativa – calha água furtada – Imagem da internet 



 

 

 

 

 

CÓD.: MEM. DESCRITIVO 

REV.: 00 

PÁG.: 15/15 

 

Página 15 de 15 
 

realizar a limpeza final da obra, de modo a deixar o local em perfeitas condições 

de uso. 

4.6. Entulho 

A contratada se responsabilizará pela destinação de todo e qualquer 

resíduo gerado no decorrer da obra em local devidamente licenciado e deverá 

apresentar junto a Fiscalização da obra a comprovação da destinação do 

mesmo no prazo máximo de 10 dias após a conclusão dos serviços. 

5. Prazo de Execução 

O prazo de execução é de 60 dias. 

 

 


