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Obra

RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 RESTAURO E PINTURA FACHADA 322.825,13 100,00 %

 1.1 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 96.216,24 29,80 %

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 336,51 430,93 861,86 0,27 %

 1.1.2  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 143 110,92 142,04 20.311,72 6,29 %

 1.1.3  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 480,46 615,27 1.845,81 0,57 %

 1.1.4  74219/001 SINAPI PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES COM 

GUARDA CORPO

m² 78 62,68 80,26 6.260,28 1,94 %

 1.1.5  73618 SINAPI LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

INCLUSIVE MONTAGEM M² X MÊS

m² 1365 12,87 16,48 22.495,20 6,97 %

 1.1.7  97062 SINAPI TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 455 6,67 8,54 3.885,70 1,20 %

 1.1.8  COMP. 166 Próprio PROJETO DE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO DE REFORMA

UNID 1 6.840,80 8.760,32 8.760,32 2,71 %

 1.1.9  COMP. 167 Próprio EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO DE REFORMA

UNID 1 23.547,10 30.154,41 30.154,41 9,34 %

 1.1.10  023716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA m³ 6 213,57 273,49 1.640,94 0,51 %

 1.2 PAREDES E DEMAIS ELEMENTOS 140.576,32 43,55 %

 1.2.1  SMF - 

Reforma 09 

Próprio ANÁLISE DE REVESTIMENTO UNID 12 670,00 858,00 10.296,00 3,19 %

 1.2.2  72125 SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA SILICATO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE m² 1780 8,88 11,37 20.238,60 6,27 %

 1.2.3  87823 SINAPI TRATAMENTO DE FISSURAS PROFUNDAS m² 55 126,22 161,63 8.889,65 2,75 %

 1.2.5  87809 SINAPI RECONSTITUIÇÃO DE PARTES FALTANTES OU DESCOLADAS DE 

REVESTIMENTOS

m² 12 70,28 90,00 1.080,00 0,33 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2021 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 12/2021 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2021 - Rio 

Grande do Sul

 28,06% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 1.2.6  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA m² 12 7,51 9,61 115,32 0,04 %

 1.2.6  160176 SBC TRATAMENTO DE UMIDADE m² 170 99,93 127,97 21.754,90 6,74 %

 1.2.7  8745 ORSE Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos m² 10 456,01 583,96 5.839,60 1,81 %

 1.2.8  8727 ORSE Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 

(Seção até 5x5cm)

m 313 4,61 5,90 1.846,70 0,57 %

 1.2.9  QES_06 Próprio Reboco externo de parede, com argamassa 1:3 cal e areia M² 125 59,00 75,55 9.443,75 2,93 %

 1.2.10  99833 SINAPI LAVAGEM COM BAIXA PRESSAO CHP 1780 1,66 2,12 3.773,60 1,17 %

 1.2.11  FPM01 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR MINERAL, À BASE DE 

SILICATO, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

M² 1780 6,17 7,90 14.062,00 4,36 %

 1.2.12  SMF - 

Reforma 07 

Próprio PINTURA DE PAREDES COM TINTA MINERAL M² 1780 18,97 24,29 43.236,20 13,39 %

 1.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA 81.693,73 25,31 %

 1.3.1  4052 ORSE Restauro e Pintura - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 

aproveitamento de 75%

m² 200,16 119,97 153,63 30.750,58 9,53 %

 1.3.2  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA DE MADEIRA. m² 79 14,41 18,45 1.457,55 0,45 %

 1.3.3  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA.

m² 79 248,50 318,22 25.139,38 7,79 %

 1.3.4  076070 SIURB RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 336 4,00 5,12 1.720,32 0,53 %

 1.3.5  8959 ORSE Dobradiça em aço inox com anéis e parafusos un 336 28,37 36,33 12.206,88 3,78 %

 1.3.6  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PARA COLOCAÇÃO DAS DOBRADIÇAS DE INOX

H 307,8 17,98 23,02 7.085,55 2,19 %

 1.3.7  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  PARA COLOCAÇÃO 

DAS DOBRADIÇAS DE INOX

H 153,9 16,92 21,66 3.333,47 1,03 %

 1.4 REPARO ESQUADRIAS METÁLICAS 4.338,84 1,34 %

 1.4.1  88310 SINAPI REMOÇÃO DE TINTA ESMALTE H 10 21,41 27,41 274,10 0,08 %

 1.4.2  98752 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/8

M 6 249,11 319,01 1.914,06 0,59 %

 1.4.3  100722 SINAPI PINTURA COM FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 10 18,66 23,89 238,90 0,07 %

 1.4.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO m² 39 38,28 49,02 1.911,78 0,59 %
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Total Geral 322.825,13

_______________________________________________________________

Total sem BDI 252.114,73

Total do BDI 70.710,40
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