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ASPECTOS GERAIS

O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, especificar materiais e
descrever os servicos técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA ganhadora do
processo licitatério, no que tange a execuc¢do dos servicos e obras referentes ao Projeto de
Manutengdo, Conservagdo e Reforma do Mercado Publico Municipal constantes nesse
Memorial e cronograma, or¢gamento e plantas.

O Mercado Publico Municipal apresenta quartos externos e chalés internamente para
prestacdo de servico e comércio. O prédio tem quatro acessos, circulagdo interna em cruz,
perfazendo os chalés. O prédio, tombado em nivel municipal, teve em sua ultima maior
intervencdo finalizada em 2016. Nesse momento, teve todas suas fachadas foram restauradas
e restabelecidas as fei¢Ges originais, com reabertura de portas em todos os vdos existentes,
retirada de tiljoletas das paredes, troca do reboco externo, construcao de adornos e detalhes
arquitetonicos como as platibandas e frontdes, sendo restabelecida a imagem do estilo

neoclassico de 1935.

No decorrer das reunides do Comité Gestor do Fundo Municipal para a Restauracdo
Reforma e Manutengdo do Mercado Publico Municipal do Rio Grande, das constantes visitas
realizadas no Mercado Publico e do conhecimento das demandas dos locatarios foram
apontadas importantes demandas. Tanto a necessidade de modernizar e atualizar a gestdao e o
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funcionamento do Mercado, bem como, a obrigacdo de preserva¢do e da manutencdo do
patrimonio histérico, com gestdo e acOes de preservacdo, manutencdo, 0S USOS e
funcionalidade conscientes e efetivas.

Ainda foram consideradas a necessidade de atualizacdo de inser¢do de novas
atividades, as questdes sanitarias, manutencao e higiene pelos usuarios, as redes e instala¢oes
hidrdaulicas, sanitarias, higiene, seguranca, acessibilidade e de género. Nesse sentido foram
apresentadas as seguintes questdes:

. Reforma geral dos sanitarios existentes com adequacdo para colocacdo de
sanitario para ostomizados;

. Abertura de um acesso aos banheiros no hordrio em que o Mercado esteja
fechado;

. Colocacdo de portdes de ferro nos corredores, garantindo a seguranca do
Mercado;

. Amplia¢do do passeio publico, no lado norte, permitindo o uso para colocagao
de mesas e cadeiras o lado externo;

. Melhoria na ilumina¢cdo do Largo Barbosa Coelho e da orla em frente ao
mercado;

. Adequacdo de alguns Chalés centrais para serem utilizados por todos os

locatarios como apoio aos servigos de gastronomia, com mesas para uso comum e igualitario
incluindo a limpeza;

. Melhoria na ilumina¢do dos corredores principais;

. Distribuicdo de lixeiras;

. Manutengao do Restauro das Fachadas (reparos, pintura, iluminagao);

. Adaptacdo dos usos e distribuicdo das atividades nos quartos e chalés;

J Pintura interna e externa;

. Rever os gradis dos chalés e possivel colocacdo de vidro;

. Regulamentar a publicidade e propaganda dentro do Mercado Publico, bem
como a distribuicdo de mobiliario nas circulagGes internas;

. Revisdo do Sistema de Esgotamento Sanitario;

. Revisdo do Projeto Elétrico.

O Comité reconhece a necessidade de um projeto mais amplo, tendo ciéncia que essa
etapa de servicos e obras sdo emergenciais. Por isso, entende que terdo continuidade com o
desenvolvimento de trabalho, através de projeto amplo a ser elaborado apds ser discutido nos
diversos setores. Sendo realizado o LEVANTAMENTO DIAGNOSTICO abaixo, o presente
Memorial se refere ao item 2 — Fachadas.

LEVANTAMENTO DIAGNOSTICO:
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1. Cobertura:

A cobertura apresenta, em alguns locais, problemas com extravasamento da agua das
chuvas pelas calhas, causando mofo junto a laje ou extravasamento de agua nos locais sem
laje ou forro. Em foto aérea foi verificada a presenca de vegetacao em varios locais do telhado,

nos rufos, nas calhas e nas bocas dos tubos de queda e juntos aos adornos. Existem também
algumas telhas quebradas.
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2. Fachadas:

O prédio apresenta esquadrias externas de madeira, sendo que algumas partes estdo
apodrecidas, quebradas por vandalismo, outras estdo remendadas inadequadamente,
necessitando de reparos e trocas de partes de madeira. Ainda sobre as esquadrias externas de
madeira, se verifica que as dobradicas das portas estdo em sua grande maioria enferrujada,
alguns vidros quebrados e varias partes faltantes da massa de vidro.

Os portdes de ferro existentes apresentam a pintura descascada e sujidades, bem
como os portdes de ferro e madeira junto aos acessos das circulagdes internas.
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Na platibanda, hd presenca de vegetacdo e mofo, trincas em alguns locais, partes de
reboco descoladas e grandes partes do reboco da fachada apresenta rachaduras superficiais.
Nas esquinas, os cunhais dos socos e das pilastras em sua grande maioria estdo quebradas,
sendo que algumas quinas das molduras das portas tém o mesmo problema. Poucos
elementos de ornamentacgdo estdo quebrados e descolados. Algumas partes das fachadas
estdo com o reboco aparente, ja sem pintura, outras estdo com pontos se descolando ou ja
desagregados. E necessaria a pintura geral de todos os elementos das fachadas.
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3. Banheiros, circulacao interna e Quarto 12-A:

Os banheiros estdo com a estrutura da portas dos boxes sanitarios enferrujadas, bem
como a base das portas de madeira estdo apodrecidas. Algumas torneiras foram trocadas por
material diferente e outras estdo com problemas no seu funcionamento. Os espelhos estdo
oxidados junto ao espelho de granito do balcdao, assim como as cantoneiras de sustentacdo do
balcdo.

As paredes apresentam locais com a pintura descascada, as divisorias dos boxes
apresentam locais com o concreto desagregado, sendo que no banheiro feminino ha problema
na amarragdo da divisdria com a parede de fundos do banheiro. Ainda as paredes junto ao
piso, em ambos os banheiros, estdo todas escurecidas, com aspecto de sujeira e com alguns
lugares deteriorados.
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Quanto ao piso do banheiro masculino estd todo deteriorado, com varios pontos em
todos os ladrilhos de desagregacdo do material. O piso do banheiro feminino ndo apresenta o
mesmo problema, somente ha manchas. O mictério existente estd com problemas de limpeza,

com a entrada de dgua quebrada. Os metais no box sanitario de PNE estdo oxidados.

T 41

o€
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A solicitacdo dos usudrios é recorrente para a utilizagdo dos sanitarios em horarios
divergentes com existente no Mercado. Sendo assim, atualmente, os sanitarios sé sdo
utilizados quando o Mercado estd aberto, causando transtorno para os
locatérios/arrendatérios dos quartos externos, das Docas e demais usudarios do entorno. O
forro de gesso da circulagdo préxima aos banheiros esta se soltando e caindo, ja estando o
local interditado.

O Quarto 12-A, que tem sua parede de fundos voltada para a circulagdo préxima aos
sanitarios, estd desocupado e pode ser utilizado para viabilizar essa utilizacdo dos sanitarios
em horario diferenciado. O Quarto tem balcdo de atendimento, balcdo com pia, piso de
ladrilho hidraulico, revestimento das paredes em azulejo na pega dos fundos, apresentando
somente sujidades nesses elementos. Entretanto, tem forro de plastico e estrutura de
madeira, estando em desacordo com o permitido para o local, que prima por deixar as
abdbadas aparentes; também apresenta remendo na porta externa.

12
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Considerando os aspectos abordados valores histdricos, culturais e sociais e o seu
potencial como equipamento de abastecimento a populagdo e turismo, torna-se urgente a
manutencdo da edificacio e estancamento do processo de deterioracdo, através das
intervengdes pretendidas.

13
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Devido ao tempo disponivel para a realizacdo das obras, o presente Memorial
Descritivo contempla a Restaura¢do das Fachadas.

Para melhor compreensdo e ciéncia das exigéncias para a execucdo dos servicos a
empresa deverd fazer a leitura e analise do documento em anexo (ANEXO A), que trata do
processo licitatério, do andamento e administracdo da obra, seguranga do trabalho e do
recebimento da mesma.

SERVICOS E OBRAS

Compete a CONTRATATA fazer a verificacdo e comparacdo de todos os documentos
citados neste memorial e/ou relacionados na folha de rosto deste documento. Do resultado
dessa verificagcdao preliminar devera a CONTRATADA dar a imediata comunicagdo escrita ao
CONTRATANTE, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive
sobre qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a
serem sanadas divergéncias que possam causar contratempo ao perfeito desenvolvimento da
obra. Cada item do projeto tem suas especificacdes e/ou detalhamentos nas respectivas
pranchas do Projeto (preferencialmente) e/ou neste Memorial.

O fornecimento de todos os materiais necessdrios a realizacdo da obra constante do
presente MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverao ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificagdes constantes deste MD e dos respectivos
fabricantes. Poderdao ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que
mantenham as mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades
comprovadas junto a fiscalizagdo, por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos
competentes. Sendo estes materiais considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma registrara
no Diario de Obras.

A execucdo de todos os servicos deve ser apoiada nas respectivas normas técnicas,
legislagBes, bem como neste memorial e seus anexos. As presentes especificagdes poderdo ser
alteradas ou acrescidas, devido a alguma particularidade, desde que, previamente, estejam
cientes e de acordo os técnicos projetistas.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. PLACA DE OBRA

Sera de responsabilidade da contratada, providenciar a confec¢do e afixacdo da placa
de obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do Rio Grande.

14
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A placa devera ser confeccionada em chapas planas, metdlicas galvanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que
favoreca a visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservacdo, durante todo periodo de execugao da obra.

Segue a figura 2 com o modelo de placa de obra de acordo com parametros da

prefeitura municipal do rio grande:

5,00 em
Prefeitura Mumuﬁal
27,50 cm
| do RIO GRANDE
15,00 cm
E
2 s | TIPO DE OBRA
= 750 cm NON ) J:‘_J‘
16,50 cm
499cm | INVESTIMENTO:
i0en | PROGRAMA:
10,00 em
5,00 em

200,00 em

Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.

1.2. MOBILIZACAO

Instalagdo de container/escritério incluso instalagbes elétricas. Larg=2,20 comp=6,20m
alt=2,50m chapa aco c/nervura trapezoidal forro c/isolamento termo/acustico. Chassis

reforcado, piso compensado naval.

1.3. TAPUMES E PASSADICO

A obra devera ser cercada através de tapumes junto ao meio fio, a fim de controlar o
acesso de pessoas ndo autorizadas. Devera ter portdes necessarios para o acesso de pessoas e

de veiculos da obra.

O tapume, de chapa de madeira compensada, tera 2,20m de altura e devera proteger
a area de fachada da edificacdo. Ele serd executado deixando as portas de acesso ao Mercado

15
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livres para o funcionamento dos chalés internos. Para a execugdo dos trabalhos no setor das
portas, devera ser fechada uma por vez.

Junto ao meio fio, onde for instalado tapume, devera ser executado passadico de
1,20m de largura em tabuas de madeira (incluso guarda-corpo). A extensdo do passadico
deverda acompanhar a extensdo do tapume ultrapassando 1,20 em cada extremidade. A
superficie do passadigo devera ser executada no mesmo nivel da calgada existente, garantindo
acessibilidade.

1.4. ANDAIMES

O dimensionamento dos andaimes, a montagem de sua estrutura de sustentagao e
fixacdo devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado e ficardo a cargo da
CONTRATADA.

Os andaimes devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve
ter forracdo completa, ndo escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente.
Deverdo ser tomadas precaugdes especiais quando da montagem, desmontagem e
movimentacdo de andaimes proximos as redes elétricas.

As plataformas de trabalho terdo, no minimo, 1,20m de largura e os andaimes terao de
dispor de sistema de guarda-corpo (de 0,90 a 1,20m) e rodapé (de 0,20m), inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com excec¢do do lado da face de trabalho.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

Para que se garanta o bom andamento da obra deverd ser mantido junto ao canteiro
de obra em tempo integral um encarregado geral de obra.

Além disso, a CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu
guadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional com formacao de
nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execuc¢do de obra ou
servico na drea de RESTAURAGAO de edificacdes de interesse histérico. Tal profissional devera
acompanhar diariamente a execugdo dos servicos. Tal exigéncia ndo dispensa a necessidade de
outros profissionais da area que poderdo compor equipe multidisciplinar.

Quando da restaura¢do dos ornamentos, devera ser observada a utilizacdo de mao de
obra especializada com experiéncia na execugao deste tipo de servigo.

16
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3. SERVICOS FINAIS

3.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverd ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupac¢do e/ou uso
imediato, inclusive as areas externas.

A CONTRATADA devera proceder a periddica remogao do entulho e dos detritos, bem
como a qualquer momento a pedido da fiscalizagdo, para que os mesmos ndo se acumulem no
canteiro durante a obra dificultando sua execucdo ou fiscalizacdo de qualquer servico, ou
causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido
para darea externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

17
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4. PROJETO ARQUITETONICO

4.1. RESTAURO DE FACHADAS
4.1.1. PAREDES

4.1.1.1. Analise de revestimentos
Deverd ser realizada a andlise das argamassas de revestimento em 12 pontos da

edificacdo de modo a possibilitar a verificacdo e reconstituicdo dos tragos existentes nas areas
onde a reconstituicdo dos mesmos for necessaria, inclusive de ornamentos.

Os pontos serdo distribuidos da seguinte forma:

¢ 4x argamassa das paredes externas, um ponto de cada Fachada;
¢ 4x argamassa dos ornamentos externos, um ponto de cada Fachada; e
¢ 4x argamassa das molduras das janelas, um ponto de cada Fachada.

4.1.1.2. Limpeza e remocao de pintura

Nas alvenarias existentes devera ser feita limpeza e preparo das superficies, ou seja,
devem ser retirados elementos de origem organica (plantas, ninhos, fungos, mofos e
eflorescéncias de sais e crostas, entre outros), com escova de cerdas de aco e jato d'agua a
baixa pressdo. Deverdo, também, ser removidos os rebocos que estejam descolados e/ou
fortemente degradados, como alguns dos panos da Fachada Oeste e fissuras na platibanda da
Fachada Sul, conforme demarcado na Prancha de patologias.

NAO DEVERAO SER EXECUTADOS SERVICOS ALEM DOS QUANTIFICADOS SEM PREVIA
CIENCIA E AUTORIZAGAO, POR ESCRITO, DA FISCALIZACAO.

Todas as paredes externas serdo lavadas, devidamente secas para preparag¢do da nova
pintura, retirando as camadas de tinta que estiverem soltas.

Nas paredes externas, o processo de remocdo de pintura devera ser executado com
especial cuidado quando se tratar de areas com ornamentos, os quais deverdo ser
preservados.

4.1.1.3. Recuperacao de alvenarias e revestimentos em argamassa
Apds a limpeza, serdo tratadas as lesdes evidenciadas nas alvenarias, da seguinte

maneira:

. Fissuras profundas — sdo consideradas lesGes profundas aquelas que
ultrapassam o reboco, atingindo as estruturas portantes das envoltdrias. Deverdo ser tratadas
com o seguinte procedimento:

19
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19. Abrir (escariar) a fenda para a remoc¢do de todos os elementos soltos ou
contaminados por elementos de origem organica;

292, Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remoc¢do das partes em
decomposicdo e/ou desagregacdo, numa profundidade minima de 1 (um) centimetro;

39, Limpar toda a superficie com escova e agua potdvel (jato de baixa pressdo),
removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

49, Fazer o preenchimento da fissura com argamassa a base de cal com traco
estabelecido pelo resultado das analises até o prumo da alvenaria;

59, Aplicar sobre a area da fissura, com um transpasse de 30 (trinta) centimetros, na
lateral e no comprimento, fixada somente de um lado da fissura, com pregos de aco, uma tela
metadlica, também de aco, de malha igual a 1 (um) centimetro x 1 (um) centimetro, nos dois
lados (interno e externo) da parede;

692. Sobre a area telada aplicar, conforme indicagdo deste memorial: chapisco, emboco
e reboco com traco volumétrico estabelecido pelo resultado das andlises de revestimentos.

Fissuras superficiais no reboco — s3o consideradas lesGes superficiais aquelas que
atingem apenas a profundidade do reboco. Deverdao ser tratadas com o seguinte
procedimento:

19. Remover toda a area de reboco afetada por fissuras superficiais, até a alvenaria;

2°. Remover todos os elementos soltos e/ou contaminados por elementos de origem
organica;
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39, Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remogdo das partes em
decomposicdo e/ou desagregacdo numa profundidade minima de 1 (um) centimetro;
removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

49, Limpar os tijolos e as juntas com escova de cerdas de a¢o e dgua potdvel (jato de
baixa pressdo), removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

59, Aplicar, conforme indicagcdo deste memorial: chapisco, emboco e reboco com traco
volumétrico estabelecido pelo resultado das analises de revestimentos.

TRINCA /FISSURA

ALVENARIA

TRINCA /FISSLRA

ALVENARIA EM CORTE

. Fissuras superficiais na camada de tinta - mapeamento. Deverdo ser tratadas
com o seguinte procedimento:

Remover o material de aspecto craquelado na sua totalidade;

. Manchas de umidade, crostas e elementos de origem organica. Deverdo ser
tratadas com o seguinte procedimento:

12, Remover o material contaminado na sua totalidade;

29, Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remogdo das partes em
decomposicdo e/ou desagregacdo numa profundidade minima de 1 (um) centimetro;
removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

39, Limpar os tijolos e as juntas com escova de cerdas de aco e dgua potavel (jato de
baixa pressdo), removendo toda a poeira e demais elementos estranhos;

49, Aplicar, conforme indicagdo deste memorial: chapisco, reboco - massa Unica trago
volumétrico estabelecido pelo resultado das analises de revestimentos.
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Nos pontos indicados na Prancha de Patologias, com as alvenarias desnudas deverao
apresentar juntas entre tijolos rebaixadas entre 1 (um) centimetro e 2 (dois) centimetros a fim
de garantir suficiente ponte de adesdo as camadas de revestimento.

Para garantir a estabilidade junto aos parametros novos ou contemporaneos, a
argamassa do emboco podera ter maior resisténcia que a do reboco.

4.1.1.4. Reconstituicao de partes faltantes ou descoladas do revestimento
A reconstituicdo acontecera tanto nas paredes como nos ornamentos (cunhais,

pilastras, platibanda, adornos, cimalhas, frisos, entre outros elementos). Apds determinado o
tipo de patologia, conforme Item 4.2.1.3, serdo realizadas as argamassas para cada uma das
situagdes encontradas.

Os ornamentos descolados, quebrados devem ser reconstituidos com massa Unica de
traco volumétrico 1:3 (cal e areia média), estabelecido pelo resultado das analises de reboco
anteriores. Devem ser refeitos com mesma espessura e desenho dos existentes no local,
através de moldes, formas e demais equipamentos que assegurem a fidelidade do desenho
original.

Quando o elemento estiver totalmente descolado, sera refeito com formas e moldes
gue mantenham seu desenho e dimensdes, conforme outros exemplos encontrados no local.
Quando o elemento estiver descolado parcialmente a argamassa serd moldada no local com a
utilizacdo de formas, moldes, espatulas, entre outros equipamentos que permitam a execu¢ao
do elemento com mesmo desenho, dimensdes e proporg¢des do existente. Devendo ser unidas
as partes através de telas e grampos metalicos.

No caso de reparacdo parcial, deverd ser observado o encontro da argamassa nova
com a antiga, visando nao ser perceptivel esse “remendo”, mantendo a unidade do elemento.

4.1.1.5. Chapisco

Nos locais demarcados na Prancha de Patologias, onde seja necessaria a retirada das
argamassas até o tijolo, com objetivo de auxiliar a aderéncia do emboco, nas alvenarias a
preservar, sera aplicada, sobre a superficie a revestir, interna e externamente, uma camada
irregular e descontinua de argamassa a base de cal, traco volumétrico estabelecido pelo
resultado das analises de revestimentos.

Entende-se como areia grossa, a areia que passa na peneira de 4,8 (quatro virgula oito)
milimetros e fica retida na peneira de 2,4 (dois virgula quatro) milimetros; com didmetro
maximo de 4,8 (quatro virgula oito) milimetros. Toda a areia de rio devera ser lavada.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
da aplica¢do do chapisco.
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4.1.1.6. Massa unica (emboco/reboco)
O chapisco deve estar limpo, antes de receber a massa Unica. As eflorescéncias sobre a

superficie sdo prejudiciais ao acabamento quando decorrentes de sais sollUveis em agua,
principalmente sulfatos, cloretos e nitratos. A alternancia entre cristalizacdo e solvabilidade,
impede a aderéncia, motivo pelo qual a remocado desses sais, por escovamento é indispensavel
qguando é verificado o inicio destas formagdes sobre os revestimentos.

A massa Unica sé serd aplicada apds a completa cura das argamassas de alvenarias e
chapiscos. As camadas de massa Unica devem ser atirados ou aplicados com o maximo de
impacto, de forga, para aderir bem a parede; de preferéncia, ndo deve secar completamente
para aplicacdo da 22 camada, e deve conter suficiente quantidade de agregado grosso para
fornecer boa liga mecanica.

A camada subsequente de aplicacdo do reboco deve ser preferencialmente feita com a
técnica de ligacdo quimica entre camadas e ndo mecanica (depende da textura do embocgo). A
ligacdo quimica entre camadas de reboco é preferivel e significa que, antes de o reboco
endurecer ou curar completamente, a outra camada deve ser aplicada para que haja uma
reacdo quimica entre as duas. A ligacdo quimica entre camadas de reboco é mais efetiva de
que a mecanica. E essencial que a argamassa de cal n3o seja retrabalhada imediatamente, para
evitar fissuras, e que seja deixada secar lentamente. O tempo de aplicacdo entre uma camada
e outra deve ser definido em obra, pois cada parede tem seu prdprio tempo, dependendo dos
materiais de suporte, succao e condi¢des do tempo.

A espessura da massa Unica devera ser executada de modo que seja mantido o nivel da
argamassa previamente existente. Esse objetivo podera ser alcangado com o emprego de uma
tdbua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a
superficie do emboco.

Antes da aplicagdao da massa Unica, a superficie sera abundantemente molhada e apds
a aplicacdo, a parede deverd ser mantida Umida até que o processo de cura esteja concluido,
para evitar a retracdo da superficie.

A massa Unica das superficies sera executada com traco volumétrico 1:3 (cal e areia
média), estabelecido pelo resultado das analises de reboco anteriores, sendo que podem ser
consideradas alteragGes a partir dos padrées indicados nas novas analises de revestimento.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
da aplicacdo da massa.

Deverd ser evitada a aplicacdo das massas quando houver possibilidade de chuva,
excesso de ventos ou temperaturas elevadas devido a dificuldade de controle da lenta cura
necessaria ao revestimento.

23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal do Rio Grande

Secretaria de Municipio de Coordenacéao, Planejament

Prefeitura Municiﬁal . N g - o
E Habitacdo e Regularizacdo Fundiaria

do R10 GRAN

4.1.2. Esquadrias

4.1.2.1. Recuperacao de esquadrias de madeira
As portas externas que apresentem qualquer avaria, serdo reformadas com a utilizagdo

de madeira de lei, na mesma espessura e compondo o desenho original das mesmas.

Todas as pecas de madeira deverdao estar secas, e serdao devidamente imunizadas
contra futuros ataques de insetos xiléfagos antes de serem instaladas no local.

O produto a ser utilizado, devera ser aprovado pela FISCALIZACAO. N3o deverdo ser
utilizados produtos diluidos em querosene ou qualquer outro fluido inflamavel. A imunizacdo
devera ser feita por pincelagem. Cuidado especial devera ser tomado com o topo das pecas,
encaixes e fendas. Para os batentes de madeira deverd ser feito o mesmo procedimento,
porém protegendo-se as paredes e pisos de madeira durante o processo de restauracdo,
imunizagao e pintura.

No caso de esquadrias com presenca de cupins, a imunizagdo por pincelamento devera
ser complementada por injecdo do cupinicida diretamente nos orificios abertos pelos insetos.

Os servigos serdao executados com rigorosa obediéncia as normas de seguranga e
cuidados especificados pelos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

4.1.2.2. Recuperacao dos metais das esquadrias de madeira
As dobradicas de todas as portas serdo trocadas por outras em inox com as mesmas

dimensdes e furagdo das existentes, sendo de boa qualidade e antes da colocagdo deverdo ser
aprovadas pela Fiscalizagao.

4.1.2.3. Recuperacao dos vidros
Os vidros quebrados, trincados ou faltantes serdo trocados e recompostos por outros

de igual dimensdes, sendo transparentes com espessura de 4mm. Deverdo ser revisadas e
refeitas todas as fixacOes e os emassamentos de todas as portas externas e bandeiras.

4.1.2.4. Recuperacao dos portdes e bandeiras de ferro
Todos os portdes e as bandeiras sobre as portas, as dobradicas, os encaixes, trincos e

demais ferragens, a tinta sera retirada com removedor. Apds receberdo fundo anticorrosivo.
Sendo reparadas quaisquer partes que estejam faltando ou estejam danificadas.

4.1.2.5. Recuperacdo dos portdes internos (madeira e ferro)
Todos os portdes internos com estrutura de madeira e tela de malha POP e prancheta

de ferro chato serdo limpos com agua e detergente. Apds serdo retiradas as camadas de tinta
com removedor de tintas para madeira e ferro e reparadas todas as partes necessdrias para
posterior pintura.
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As partes de madeira serdo imunizadas contra futuros ataques de insetos xiléfagos
antes de serem instaladas no local, recebendo o mesmo tratamento indicado no item 4.2.2.1.
As partes de ferro receberao fundo anticorrosivo.

4.2. PINTURA
As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucées especiais contra
o levantamento de po6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demado de tinta s6 poderda ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demados sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em
tempo de chuvas.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. A fim de proteger as superficies referidas, serdo tomadas
precauc¢Oes especiais, tais como:

_ Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e etc;

_ Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de madeira
comprimida;

Os salpicos, que ndo puderem ser evitados, deverao ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Antes da execucdo de qualquer pintura, serda submetida a aprovacgdo da fiscalizagao,
uma amostra com as dimensdes minimas de 0,5 (zero virgula cinco) metros x 1 (um) metro,
sob iluminagdo semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destina.

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera definida pela equipe técnica, oportunamente, determinada em desenhos, ou notificacao,
pela fiscalizacao.

As marcas poderdo ser Suvinil, Sherwin Willians, Coral ou similar (sempre de 12 linha).
As marcas das tinta de silicato também serdo de boa qualidade. Antes da pintura, o
responsavel pela obra (contratada) deverd apresentar aos Arquitetos, os prospectos da marca
da tinta a ser empregada, para a definicdo das tonalidades exatas das cores a serem
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empregadas.

As cores indicadas deverdo ser testadas e aprovadas pelos projetistas antes da pintura
total do prédio.

A especificacdo das pinturas segue o exposto a seguir:

4.2.1.1. Pintura das Paredes Externas

As paredes das fachadas e todos seus elementos receberdo tinta mineral a base de
silicato de potassio, visando permitir a elimina¢do da umidade pela parede, sua transpiracdo. A
pintura com tinta de silicato de potdassio (tinta silica mineral monocomponente), sera aplicada
em quantas demados forem necessdrias para um perfeito cobrimento e acabamento, sendo no
minimo 3 demaos. Antes da tinta devera ser aplicado o fundo preparador (também de silicato)
em uma demao. A tinta e o fundo serdo de marca reconhecida de primeira qualidade.

Cores: Os ornamentos, as paredes e o embasamento terdo cores distintas,
permanecendo as mesmas cores existentes no local. O Hall de entrada e as abdbadas serdo
pintadas também da mesma cor.

4.2.1.2. Pintura das Esquadrias de Madeira

As esquadrias externas de madeira receberdo tinta esmalte premium acetinado, sendo
repintadas apds restauradas. Serdo lixadas até sair o brilho da tinta existente. Apds serdo
aplicadas, no minimo, duas demaos de esmalte sintético acetinado.

Todas as superficies a pintar deverdao estar secas. Serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As pecas deverdo receber uma
aplica¢do prévia de ‘primer’, conforme a recomendacao do fabricante.

. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente ja estiver
perfeitamente seca, convindo observar o intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos
sucessivas. lgual cuidado devera se ter entre uma demdo de tinta e a massa para madeira
utilizada para corrigir pequenas imperfeicdes, convindo observar o mesmo intervalo de 24
horas, apds cada demdo de massa.

. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel
colante, os espelhos, fechos, puxadores, etc., antes do inicio dos servicos de pintura. As
ferragens das esquadrias ndo deverao receber pintura.

. Os topos superiores e inferiores das portas e janelas devem ser lixados e
pintados com a mesma tinta da esquadria.
. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa

com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo pé, antes de aplicar-se a
demao seguinte.
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. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

. Devera ser evitada a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos
das tintas em latas.

. Recomenda-se agita-las vigorosa e periodicamente com espatula limpa.

Cores: as portas externas terdo a cor atual. A cor das portas internas do Quarto 12-A
sera definida posteriormente pela equipe técnica.

4.2.1.3. Pintura dos Elementos Metalicos

Nas bandeiras, grades, telas, cantoneiras, portdes e outros elementos de metal serd
aplicada tinta conversora de ferrugem fosca em duas demaos, ou até o perfeito cobrimento.

Cores: A cor sera definida posteriormente pela equipe técnica.

Rio Grande (RS), 15 Dezembro de 2021.
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A. ASPECTOS GERAIS

1. PREMISSAS

A execucdo das obras e/ou servicos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais e a este Memorial Descritivo (MD) no que tange aos assuntos
em tela.

2. VISITA TECNICA

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servicos
e inspecionar as condi¢des gerais do local, as instalagbes/redes, passagens, taludes, vegetacio,
passeios e cercas existentes, devera verificar também, todas as demoli¢Ges, cortes em
vegetacdo e adaptagdes necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo
constar da proposta todos os itens necessarios a execugao total dos servigos, mesmo que estes
itens ndo constem das estimativas da planilha orcamentaria anexa.

Além da visita técnica, antes de comecar os servigos, a empresa CONTATADA devera
examinar cuidadosamente todos os itens deste Memorial Descritivo (MD), plantas desenhos
dos projetos e quaisquer outros documentos fornecidos, pois serd considerada como perfeita
conhecedora de todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitar a execucdo dos
Servigos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo (MD),
documentacdo técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental
fornecido, deverdo ser consultados o projetista e/ou a fiscalizagdo para a solu¢cdo do problema.

3. PROPOSTA DE PRECOS

A CONTRATADA ainda como licitante apresentara, obrigatoriamente, sua proposta de
precos detalhada conforme a planilha orcamentdria em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:
- Decreto n? 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérd3do n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, 11I, VI IX, f, 319, 11, 439, 1V, 449, 562, 582, |, 652 e 809, Ill da Lei n? 8.666/93.

O BDI, que devera evidenciar em sua composicdo, os valores utilizados para a taxa de
rateio da administracdo, percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro,
garantia e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n2 7.983.
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Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na
planilha de quantidades, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores
relativos aos itens omitidos serem considerados na composi¢cdo de custo unitario do item da
planilha que for mais conveniente, caso ndo seja introduzido item especifico por ocasido de
acerto da planilha orcamentdria, a época da licitacdo.

Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequacdes do projeto e

possiveis alteragdes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omisses em qualquer das pecas
(Planilha Orcamentaria, Plantas, Memorial Descritivo, EspecificagGes, Estudos Técnicos ou
outra documentacdo fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se desse percentual
para a verificagdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993

Serdo encargos e Onus da CONTRATADA, entre demais providéncias cabiveis, o
seguinte:

- A obtencdo das licencas (e/ou autorizacdes) e a aprovacdo de documentos junto a
Orgdos ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais
tributos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de
preparacao para a realizacdo dos trabalhos, durante a execuc¢ao do objeto contratado.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio,
todos os trabalhos que a fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condices contratuais. Os atrasos e dispéndios financeiros decorrentes dessas medidas serdo
considerados de responsabilidade da CONTRATADA.

4. DOS PROJETOS

Quando na execucdao da obra, os projetos deverdao ser verificados e poderdo ser
adaptados se forem constatadas alteracdes em relacdo a situacgdo inicialmente existente, por
ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execuc¢do e/ou o
desempenho da solugdo projetada. Essas adaptacGes deverdo ser submetidas a prévia
avaliacdo do projetista e/ou fiscalizagdo.

Caso alteracdes do projeto original venham a ocorrer, deverdao constar
obrigatoriamente do “As Built”, passando tais modificacGes para a responsabilidade do agente
técnico que as modificou, formalizando as alteracbes na Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessarios a perfeita execucdo da obra, baseados no
presente Projeto Basico de engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los
a prévia aprovacao da fiscalizagdo, antes do inicio da execugdo dos servicos.
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Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n?
29 da Lei n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos Projetos e/ou das alteracbes dos
Projetos concorda em ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua
totalidade, em qualquer das modalidades: reproducdo parcial ou integral; a edicdo; a
adaptacdo, ou quaisquer outras transformacdes; traducao para qualquer idioma; a producdo
audiovisual; a distribuicdo para uso ou exploracao da obra; a utilizacao, direta ou indireta, nas
condigOes e prazos estipulados pela Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A execucgdo dos servigos fica condicionada a prévia elaboracao dos detalhes
executivos pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizagdo, tal
condi¢cdao nao exime a CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovagdes nos outros
drgaos competentes.

5. PREVALENCIA ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condicdes técnicas que devem ser
obedecidas na execuc¢do das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;
- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no Memorial
Descritivo, valerao aqueles dos desenhos.

B. ANDAMENTO DA OBRA

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

MAO DE OBRA

Todos os servigos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas, e quando necessario especializadas, objetivando o acabamento esmerado da obra
e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho
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e prevencdo de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuicdes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugao dos servicos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA ¢é a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizacdao negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos
e/ou alteracBes indevidas do presente Memorial Descritivo (MD).

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao
longo dos trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais
dos elementos ofendidos.

RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execuc¢do de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que
devera acompanhar permanentemente a execucdo dos servigos, Tal exigéncia ndo dispensa a
necessidade de outros profissionais da drea que poderao compor equipe multidisciplinar.

MESTRE / ENCARREGADO DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro um Mestre de obras que na
auséncia do Responsdvel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra
com a fiscalizagdo, desde que devidamente registrados em diarios de obras.

CANTEIRO DE OBRA

A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a

execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servicos contratados, tal estrutura,
central ou local, deve possuir pessoal capacitado, instala¢Oes fisicas adequadas, veiculos e
equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisdo,
planejamento e o controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.

Durante toda a execucdo das obras e/ou servicos deverd ser mantido, pela
CONTRATADA, no canteiro de obras, um Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado,
onde constara todo e qualquer fato relevante ocorrido no dia, e onde deverdo ser relatadas as
observacoes, determinacgdes, recomendacgdes e reclamagdes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servico(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.
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A CONTRATADA deverd manter a disposicdo da fiscalizacdo no canteiro toda a
documentacdo técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, toda a documentagao técnicas
que compde este Projeto Basico.

DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter no local da obra um livro de ocorréncias (Didrio de
Obra), que devera ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s) obra(s)
e/ou servico(s) ou quando autorizado da fiscalizacgo.

Este didrio sera o canal formal de comunicacdo entre a empresa CONTRATADA e
fiscalizacdo, nele poderdao ser anotadas recomendacbes e determinacbes feitas pela
fiscalizagdo, bem como o contraditdrio, as defesas e/ou representacdes da CONTRATADA
conforme preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicao Federal de 1988.

O Diario de Obras serd preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizacdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a
fiscalizacdo, as folhas do Didrio deverdo ser numeradas sequencialmente em ordem crescente,
bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informacdes didrias fornecidas pela CONTRATADA:

- As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
- As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- As tarefas executadas no dia;

- As consultas a fiscalizagao;

- As datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

- Os acidentes ocorridos no dia;

- As respostas as interpelacGes da fiscalizacdo;

- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
- Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
Informacdes diarias fornecidas pela Fiscalizacdo:

- Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA;

- Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;
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- Observagbes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no didrio de
obra;

- Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- RestricGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacbes;

- Outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

DESPESAS GERAIS DE CONSUMO

Caberda a CONTRATADA as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, dgua etc., além do fornecimento dos
materiais fungiveis ou ndo de escritério.

O computo dos consumos dos bens como energia elétrica, dgua, entre outros, devera
ser realizado pela instalacdo de medidores individuais.

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execucdo dos servicos,
ficara a cargo da CONTRATADA.

1. SEGURANCA DO TRABALHO

CANTEIRO DE OBRA

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e

ordenada circulagdo, obedecer a NBR-12284, nele se instalando galpdes, depdsitos etc. e onde
serao mantidos:

- As placas de identificacao da obra e da empresa construtora.
- O diario da obra;

- Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro dos servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscaliza¢do, que serd a custa da CONTRATANTE (se
existirem).

EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)
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A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servicos, pois opera¢des, manuseio ou manutengdes inadequadas podem
resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

Sera obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de segurancga, cabo guia, trava-quedas (estes Ultimos quando os trabalhos
forem em elevacao superior a 2,00m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do
Ministério do Trabalho e Emprego NR n? 35) e demais equipamentos, necessdrios a seguranca
dos operarios em atividade na obra, bem como também serd obrigatério o uso de
Equipamentos de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizacdo, redes de protecdo, kit
de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacdes
deverdo estar inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranga. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho,
Meio Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentag¢do de veiculos, indicacGes de perigo, prevencao de acidentes e outros perigos
relacionados as atividades desenvolvidas. Especial atencdo devera ser dada aos pontos de
entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das
faixas de trafego.

Deverd ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizagdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalagGes provisdrias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificagcdes e areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e
adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaugdo
de acidentes e sinistros, nas instalacGes da obra, administracdo, refeitério, almoxarifados, etc.
cabendo a mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos,
decorrentes da negligéncia deste item.

C. RECEBIMENTO DA OBRA

1. RECEBIMENTO PROVISORIO
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O Recebimento Provisério da obra ou servigo consiste na formalizagdao escrita pela
CONTRATADA informando a conclusdao a obra ou servico em tela, tal documento, de acordo
com o estado fisico da obra, pode ou ndo ser aceito pela Fiscalizagdo, caso ndo seja aceito, a
Fiscalizacao indicara, também por escrito, os motivos da recusa, caso a Fiscaliza¢do aceite o
Recebimento Provisério da obra ou servico, confeccionara, em até 15 dias, o Termo de
Recebimento Provisério (TERP).

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds o decurso do prazo, ndo superior a 90 dias, a fiscalizacdo confeccionard o Termo
de Recebimento Definitivo (TERD).

3. GARANTIAS DOS SERVICOS

As obra(s) e/ou servico(s) constantes deste memorial descritivo terdo um periodo de
garantia de 05 (cinco) anos a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD)
conforme art. 692 da lei 8.666/1993 e art. 6182 do cddigo civil lei 10.406/2002.

A garantia da qualidade na execucdo dos servigos devera ser implementada através da
execucdo das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia com a
“NBR 19000 — Normas de Gestao de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes para a
selecdo e uso” e a “NBR 19003 — Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia de
Qualidade em Inspegdo e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a
Garantia da Qualidade:

1 - Verificacdo de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizagdo, medicdo e testes a serem
usados na obra;

3 - Manter na obra a documentacdo técnica completa do contrato, contendo,
pelo menos:

4 - Relatdrio de todos os testes e ensaios;

5 - Manuais de instalacdo, operacdo e manutencdo, com a relacdo de
sobressalentes e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;

6 - Certificados de afericdo emitido por érgdos competentes, homologados
pelo INMETRO, dos equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

7 - Copias das notas fiscais onde conste a discriminagdo dos
materiais/equipamentos utilizados.
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Esse conjunto de procedimentos e informacgdes devera constituir o manual da
Garantia da Qualidade da Obra

Obs.: Essa documentacdo devera ser revisada e atualizada mensalmente ou
quinzenalmente, conforme o andamento dos servigos.
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