< ==

Eﬁ? Estado do Rio Grande do Sul
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B S — PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
T RIO GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
Obra B.D.l. Encargos Sociais
ATUALIZAGAO CONSTRUGAO DE MURO 26,35% Desonerado
Orgcamento Sintético
Item Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 5.585,21 2,29 %
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2 538,38 680,24 1.360,48 0,56 %
1.2 LOCACAO DE MURO M 210,71 15,87 20,05 4.224,73 1,73 %
2 GRADIL E TELA 166.259,26 68,17 %
21 GRADIL DE CONCRETO 131.242,32 53,81 %
211 GRADIL DE CONCRETO INSTALADO COM FUNDACOES M 132 786,91 994,26 131.242,32 53,81 %
2.2 MURETA COM TELA 35.016,94 14,36 %
221 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 46,99 48,38 61,12 2.872,02 1,18 %

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

222 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 46,99 4,19 5,29 248,57 0,10 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PRFPARO MANIIAI AF NAR/2014

223 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 m? 75,8 56,33 71,17 5.394,68 221 %
MM (10 BWG). MALHA5 X5 CM. H=2 M
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ESTICADOR DE CABO AGO PARA FIXACAO TELA

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17
MM (L X E). 3.48 KG/M ) )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014, )
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

ESTRUTURAL
FUNDAGOES
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO,
PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL
METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF NR/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 .

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

VIGAS DE BALDRAME

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF NR/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF NR/2021

GPPE-PMRG

m2

UN

mZ

m3

m2

m3

KG

m2

mZ

mZ

m3

KG

m3

19,71

119
151,3
46,99
46,99

160

43,77

105,6

5,89

370,83

56,96

15,04

38,83

10,21

102,24

3,06

127,43

3,40
32,81
15,52

2,48

76,57

13,40

75,80

425,47

16,16

253,34

27,75

82,42

104,05

16,16

425,47

161,00

4,29
41,45
19,60

3,13

96,74

16,93

95,77

537,58

20,41

320,09

35,06

104,13

131,46

20,41

537,58

3.173,31

510,51
6.271,38
921,00
147,07
15.478,40
65.524,06
0,00
741,02

10.113,31

3.166,34

7.568,64
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1.644,99
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3.4.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PILARES 15 X 15

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF NR/2021
PILAR 30 X 30

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF NR/2021
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0,36 %

0,00 %
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PORTOES

PORTAO ACESSO PESSOAS 1,3 X 2,0m
PORTAO ACESSO VIATURAS 5,0 X 2,4 m
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE OBRA

out/22
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1.097,05

3.417,84

3,41

Eng Paulo Cesar Ferrari Pires
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1.386,12

4.318,44

4,30

5.704,56
1.386,12
4.318,44

825,60

825,60

2,34 %
0,57 %
1,77 %
0,34 %
0,34 %
193.044,06

50.854,63
243.898,69



