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ATUALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 5.585,21 2,29 %

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 538,38 680,24 1.360,48 0,56 %

 1.2 LOCAÇÃO DE MURO M 210,71 15,87 20,05 4.224,73 1,73 %

 2 GRADIL E TELA 166.259,26 68,17 %

 2.1 GRADIL DE CONCRETO 131.242,32 53,81 %

 2.1.1 GRADIL DE CONCRETO INSTALADO COM FUNDAÇÕES M 132 786,91 994,26 131.242,32 53,81 %

 2.2 MURETA COM TELA 35.016,94 14,36 %

 2.2.1 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 46,99 48,38 61,12 2.872,02 1,18 %

 2.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 46,99 4,19 5,29 248,57 0,10 %

 2.2.3 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 
MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 75,8 56,33 71,17 5.394,68 2,21 %
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 2.2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 19,71 127,43 161,00 3.173,31 1,30 %

 2.2.5 ESTICADOR DE CABO AÇO PARA FIXAÇÃO TELA UN 119 3,40 4,29 510,51 0,21 %

 2.2.6 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 
MM (L X E), 3,48 KG/M

M 151,3 32,81 41,45 6.271,38 2,57 %

 2.2.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 46,99 15,52 19,60 921,00 0,38 %

 2.2.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 46,99 2,48 3,13 147,07 0,06 %

 2.2.9 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 160 76,57 96,74 15.478,40 6,35 %

 3 ESTRUTURAL 65.524,06 26,87 %

 3.1 FUNDAÇÕES 0,00 0,00 %

 3.1 IMPERMEABILIZACAO  COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² 43,77 13,40 16,93 741,02 0,30 %

 3.1.1 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, 
PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL 
METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

M 105,6 75,80 95,77 10.113,31 4,15 %

 3.1.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 5,89 425,47 537,58 3.166,34 1,30 %

 3.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 370,83 16,16 20,41 7.568,64 3,10 %

 3.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 56,96 253,34 320,09 18.232,32 7,48 %

 3.1.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 15,04 27,75 35,06 527,30 0,22 %

 3.2 VIGAS DE BALDRAME 10.003,64 4,10 %

 3.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 38,83 82,42 104,13 4.043,36 1,66 %

 3.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 10,21 104,05 131,46 1.342,20 0,55 %

 3.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 102,24 16,16 20,41 2.086,71 0,86 %

 3.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,06 425,47 537,58 1.644,99 0,67 %
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 3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,19 18,37 23,21 886,38 0,36 %

 3.3 PILARES 15 X 15 0,00 0,00 %

 3.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 24,2 179,60 226,92 5.491,46 2,25 %

 3.3.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 81,05 16,28 20,56 1.666,38 0,68 %

 3.3.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 30,78 140,83 177,93 5.476,68 2,25 %

 3.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,78 18,37 23,21 412,67 0,17 %

 3.3.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,15 425,47 537,58 618,21 0,25 %

 3.4 PILAR 30 X 30 1.506,09 0,62 %

 3.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,58 16,28 20,56 155,84 0,06 %

 3.4.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 5,76 140,83 177,93 1.024,87 0,42 %

 3.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,06 18,37 23,21 94,23 0,04 %

 3.4.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,43 425,47 537,58 231,15 0,09 %
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 4 PORTÕES 5.704,56 2,34 %

 4.1 PORTÃO ACESSO PESSOAS 1,3 X 2,0m UNIDAD
E

1 1.097,05 1.386,12 1.386,12 0,57 %

 4.2 PORTÃO ACESSO VIATURAS 5,0 X 2,4 m UNIDAD
E

1 3.417,84 4.318,44 4.318,44 1,77 %

 5 SERVIÇOS FINAIS 825,60 0,34 %

 5.2 LIMPEZA DE OBRA m² 192 3,41 4,30 825,60 0,34 %

out/22 Total Geral 243.898,69

_______________________________________________________________
Eng Paulo Cesar Ferrari Pires

Total sem BDI 193.044,06

Total do BDI 50.854,63
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