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Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscaliza¢io de Obras Contratadas

MEMORIAL DESCRITIVO

PARA MEIO-FIO E BOCA-DE-LOBO DE CONCRETO PRE MOLDADO:

1 - CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratago de material para execugio dos

servicos de manutencdo em pavimentag¢iio em diversas vias do Municipio do Rio Grande.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e descri¢bes aqui
colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida

deverda ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitag3o.

Qualquer divida apds a contratagfio serd feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias

para a resposta.

Todos os materiais entregues deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificages
e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverfio ser de qualidade e serfio
submetidos a Fiscalizagfo, e esta poderd exigir testes ¢ certificagdes dos mesmos a qualquer
momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigagio da contratada provar a qualidade dos

itens propostos.

2 -0OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade definir os critérios e orientagdes para
aceitagdo dos elementos pré-moldados em concreto destinado a delimitar a faixa de
pavimentagdo. Tais pecas serdo tratadas neste documento como meio-fio e boca-de-lobo de

concreto pré-moldado.

3 - ESPECIFICACOES TECNICAS:

Os meios fios pré-moldados sdo elementos executados em concreto de cimento

Portland com formato definido e tinico, que servem como guias para o pavimento urbano.
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Os meios,fios e as bocas de lobo deverdo seguir as seguintes especificagdes técnicas: %
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e Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressio, de forma a garantir a

obtengdo de um concreto homogéneo e compacto;

e Resisténcia caracteristica a compressio, calculada de acordo com a norma, deve ser !

maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;
e Nio serd permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

e Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas
que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou
desempenho;

e Ter espessura minima de 120 mm (na borda) a 150 mm (na base).

As tolerdncias dimensionais sfo: i
» 2 cm para o comprimento padr.;:”to de 100 cm;
» 1 cm para a altura,
y » 0,5 cm para a largura dé base;
» 0,5 cm para a largura do topo;

» Quanto ao desempenho das faces (nivel), nfo sfo toleradas variagGes
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada

sobre o bloco;

» A face superior devera apresentar dimens@es iguais a 12 ¢cm x 100 ¢cm e a face
inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces,

conforme Figura 1;
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Figura 1 — Dimensdes dos Meios Fios e Boca-de-Lobo de Concreto Pré-Moldado

» As Bocas-de-Lobo deverdo ter as mesmas dimensdes dos meios fios, porém,

serdo vazadas, como indicado na Figura 2.
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Ficard a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios e bocas-de-
lobo. |

Todos os meios fios e bocas-de-lobo serfio entregues em perfeitas condigdes nos locais
indicados. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os

mesmos deverdo ser ressarcidos, por conta da empresa contratada.

Para efeito de aprovac@io pela Fiscalizagfio, os meios fios e bocas-de-lobo devem

apresentar-se isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia ou durabilidade.

4 - LAUDOS E ENTREGA

Devero ser apresentados laudos dos meios fios e boca-de-lobo, referente a resisténcia
a compressdo, a fim de comprovagéo das caracteristicas exigidas.

A fiscalizaglo da Prefeitura serd responsavel pela separagfio dos lotes, ainda no péatio
da fabrica e definird os que serfio ensaiados, ficando a entrega dos mesmos somente apos os
testes especificados em norma, ou ainda a critério da Contratante ser retirado o lote da
amostra no local da entrega em Rio Grande.

Os locais de entrega serfio definidos pela Prefeitura e ficarfo obrigatoriamente na area
urbana do municipio, respeitando os volumes considerados para cada intervencio.

Para os ensaios acima citados devem ser retirados 4 meios fios de cada lote de forma
aleatdria.

A realizacdo dos ensaios serd de responsabilidade do fabricante, devendo todos os seus
custos estar embutidos nos precos finais dos produtos.

O 6rgio contratado para auferir os ensaios, serd o Orgdo que a Prefeitura Municipal do
Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este devera ser homologado pelo Inmetro, rede idénea
de metrologia ou credenciados para execugfo de ensaios para o programa de selo de
Qualidade da ABCP.

Em caso de, 10% da amostra nfo atender as necessidades citadas pela norma, o lote
todo serd rejeitado e ficard a cargo da contratada oferecer outro lote para ser testado e
homologado pela fiscalizagdo da Prefeitura.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de

acordo com as recomendagdes do fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ao
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manuseio € a exposicdo a agentes corrosivos ou ambientes e condi¢des atmosféricas

inadequadas,
Todos os custos de carga, transporte e descarga ficardo a cargo da contratada entregue

em local pré-definido pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.

5-PRAZO DE ENTREGA

O PRAZO para entrega dos materiais constantes deste memorial serfio de imediatos
até 60 (sessenta) dias.
O prazo devera contar a partir da data de assinatura do CONTRATO entre a empresa

Licitante e Prefeitura Municipal do Rio Grande.

6 - MEDICAO

A mediglo serd efetuada parceladamente pela equipe técnica da fiscalizagdo da
PMRG, para recebimento do material contratado, onde serfio medidos os meios fios e bocas-
de-lobo pré-moldados de concreto entregues em Rio Grande, nos locais indicados de acordo
com memorial, normas vigentes e contrato.

A executante deverd exercer o maximo cuidado na entrega dos materiais solicitados,
pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou dano ao

meio ambiente, os materiais deverfio ser repostos, sem énus para Contratante.

7- PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado com base na medigéo referida no item anterior, aos pregos

unitarios propostos, de acordo com o contrato.

8 — CONSIDERACOES FINAIS

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser

reparadas convenjentemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensacdes
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em servigo ou a qualquer outra situagéo.

A empresa contratada pela PMRG para fornecer os meios fios devera realizar os
ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios, sem causar dnus para a Contratante,

Deverdo ser apresentados os laudos dos tubos, conforme as Normas da ABNT
especificas vigentes, sendo que a fiscalizagio da Prefeitura serd a responsavel pela escolha
dos materiais que serdo ensaiados, ficando a empresa vencedora com a responsabilidade do
carregamento e transporte dos tubos para os referidos ensaios, bem como o transporte e
carregamento do lote, o qual as amostras ndo atingirem nos testes o exigido pelas normas.

Todas as certificagdes e testes s6 serdio aceitos por empresas reconhecidas
nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado nfo poderd permanecer no local de depésito determinado
pela Contratante — SMI, devendo ser retirado no prazo maximo em 48hrs.

A aceitagfio deste Memorial por parte da firma Licitante significa concordincia com
tudo que nele conste e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante a

entrega dos materiais venham a surgir, nfio sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 13 de outubro de 2016.
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