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OBJETO:

PROJETO EXECUTIVO CONSTRUGAO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL.

LOCALIZACAO:
AVENIDA PELOTAS, ENTRE AS RUAS MINAS GERAIS E GONCALVEZ DIAS, RIO GRANDE/RS.

SECRETARIA SOLICITANTE:
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CONTATOS:

EQUIPE TECNICA: (53) 3233 8436 — RAMAL: 2212
FISCALIZACAO: (53) 3233

SECRETARIA SOLICITANTE: (53) 3233 8495

PRAZO:
8 MESES.

ORCAMENTO:
RS 354.085,71

PROJETOS INTEGRANTES:
PROJETO ARQUITETONICO
PROJETO ELETRICO
PROJETO HIDROSSANITARIO
PROJETO ESTRUTURAL

PPCI
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ASPECTOS GERAIS

O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, especificar materiais e
descrever os servicos técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA ganhadora do
processo licitatdrio, no que tange o Projeto de Construcdo do Centro Intergeracional.

O Prédio objeto da reforma situa — se na Avenida Pelotas entre as ruas Minas Gerais e
Gongalves Dias, na cidade do Rio Grande.

Para melhor compreensdo e ciéncia das exigéncias para a execucdo dos servicos a empresa
devera fazer a leitura e andlise do documento em anexo (ANEXO A), que trata do processo
licitatério, do andamento e administracdo da obra, seguranca do trabalho e do recebimento da
mesma.

Compete a CONTRATATA fazer a verificacdo e comparacdo de todos os documentos citados
neste memorial e/ou relacionados na folha de rosto deste documento. Do resultado dessa
verificacdo preliminar devera a CONTRATADA dar a imediata comunicacdo escrita ao
CONTRATANTE, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive
sobre qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a
serem sanadas divergéncias que possam causar contratempo ao perfeito desenvolvimento da
obra. Cada item do projeto tem suas especificacbes e/ou detalhamentos nas respectivas
pranchas do Projeto (preferencialmente) e/ou neste Memorial.

A execucdo de todos os servicos devem ser apoiados nas respectivas normas técnicas,
legislacGes, bem como neste memorial e seus anexos. As presentes especificacbes poderdo ser
alteradas ou acrescidas, devido a alguma particularidade, desde que, previamente, estejam
cientes e de acordo os técnicos projetistas.

1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA

Sera de responsabilidade da contratada, providenciar a confec¢do e afixacdo da placa
de obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do rio grande.

A placa deverd ser confeccionada em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que
favoreca a visualizacdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservagao, durante todo periodo de execu¢do da obra.

Segue a figura 2 com o modelo de placa de obra de acordo com parametros da
prefeitura municipal do rio grande:
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FIGURA 1 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.

1.2 TAPUME E PASSARELA DE PEDESTRES

Serd executado um tapume em chapas de compensado laminado de 6,0 mm afixados
com pregos em montantes de madeira regional 7,5 x 7,5 cm cravados no solo numa
profundidade de 80 cm, travamento com sarrafo 10,0 x 3,0 cm. A altura do tapume serd a
maior medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros. Deverd ser mantido pintado com cal
em sua face externa. O tapume serd instalado no entorno da obra, com as seguintes
dimensodes:

- 20,00 (vinte) metros lineares na lateral nordeste;

- 22,00 (vinte e dois) metros lineares na testada do lote, orientacdo noroeste;

- 45,00 (quarenta e cinco) metros lineares na lateral sudoeste.

Totalizando 87,00m de comprimento e 191,40m? de &rea total.

Além do tapume, sera prevista a passagem dos pedestres por meio de passarela, a
mesma ficando inteiramente livre de operdrios, materiais e entulhos. As placas dos
profissionais que participarem da obra bem como algumas placas de publicidade poderao ser
fixadas na fachada do tapume. As dimensGes da passarela devem atender ao disposto na NBR
9050:2015 que, na pagina 77, dispde sobre o assunto. Segue trecho transcrito abaixo:

"6.12.5 Obras sobre o passeio

As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente
sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura minima de 1,20m para circula¢do, garantindo-
se as condi¢cdes de acesso e seguranca de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida,
conforme Figura 90."

A passarela deve ser executada com longarinas de Pinus Elliotti, no mesmo nivel do
meio-fio existente e com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento total, avangando 1,5 (um
virgula cinco) metros além da testada do lote em cada lateral.
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2 ADMINISTRAGAO LOCAL

Para que se garanta o bom andamento da obra deverd ser mantido junto ao canteiro
de obra um encarregado geral de obra. Além disso a obra deve possuir responsavel técnico
devidamente habilitado.

3 SERVICOS FINAIS
3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverd ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupag¢do e/ou uso
imediato.

A CONTRATADA devera proceder a periédica remocdo do entulho e dos detritos, bem
como a qualquer momento a pedido da fiscalizacdo, para que os mesmos nao se acumulem no
canteiro durante a obra dificultando sua execucdo ou fiscalizacdo de qualquer servico, ou
causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido para
area externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, sob a responsabilidade da
CONTRATADA.
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4 PROJETO ARQUITETONICO
4.1 ALVENARIAS

As alvenarias serdo executadas com utilizacdo de tijolos ceramicos furados a uma vez,
chegando a 14 cm em “0sso” para paredes internas e externas. A argamassa para
assentamento terd traco 1:6 (cimento e areia) com aditivo para melhorar a trabalhabilidade.

Todos os tijolos devem ter resisténcia igual ou superior a 2,5 MPa, igualdade nas
dimensOes, arestas vivas, superficies asperas e cor uniforme, sem manchas. Deverdao ser
molhados antes do assentamento.

A alvenaria superior das portas e alvenaria superior e inferior das janelas (vergas e
contra-vergas) deverdo ser armados com vigas 14 x 10 cm (4 ferros 6,3 mm, estribos 5 mm
cada 20 cm), ultrapassando os vdos, no minimo, em 40 cm, quando a viga de cobertura ndo
coincidir com as vergas.

Todos os “panos” de alvenaria deverdo ser levantados por fiada, para toda a
construgao.

A alvenaria deverd ser assentada com argamassa impermeavel até a quarta fiada.

Os pilares de concreto armado, detalhados no projeto estrutural, serdo embutidos na
alvenaria, tendo o lado menor da se¢ao medindo sempre 14cm.

Nas fachadas nordeste e noroeste, deverd ser executada uma moldura de concreto
armado “envolvendo” as esquadrias 14 a 17. Esta estrutura terd trechos horizontais, na
posicdo das vergas e contra-vergas, que se projetam 30cm além do reboco externo das
alvenarias. Também deverdo ser executados dois trechos verticais, um ao lado da esquadria 14
e outro ao lado da esquadria 17, também projetados 30cm para o lado externo.

Todos os cortes para a inser¢do de tubulagdes devem ser executados com disco de
corte apropriado, sendo vedada a quebra direta por percussdo nos tijolos sem a delimita¢dao da
espessura necessaria para a tubulagao correspondente.

4.2 PISOS

Os revestimentos de piso estdo identificados na Prancha 03/10.
Cada tipo de revestimento tem suas especificacGes descritas abaixo.

4.2.1 Piso de concreto Armado | e = 7cm (base)

Em todo o piso do interior da edificagdo, serd executado um piso de concreto 20MPa,
armado com tela soldada aco 5.00mm? ¢/ 10cmX10cm, e 7cm de espessura. Sera executado
sobre o aterro compactado e lastro de brita, com aproximadamente 5cm de espessura.

Servira de base para a argamassa de regularizagao e revestimento ceramico final.

Apds a cura completa do concreto das vigas de fundagdo, deve-se proceder o
preenchimento da area interna da edificacdo com aterro e compacta-lo, visando deixar sua
superficie aproximadamente 17cm abaixo do piso pronto.
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Sobre o aterro deve ser executado um lastro de brita com espessura de 5cm.

Sobre o lastro de brita deve-se estender uma lona plastica preta, 120 micras, para
entdo ser executado o piso de concreto armado sobre ela. Posicionar a tela soldada 5.00mm?
¢/ 10cmX10cm, suspendendo-a a fim de manté-la a 2,50cm da superficie superior. Langar o
concreto 20Mpa, utilizando equipamento de vibracdo para perfeito adensamento e reguando
a superficie. O piso de concreto devera ter 7cm de espessura total, mantendo-se 5cm abaixo
da cota do piso pronto para que permita a posterior execug¢ao da argamassa de regularizacdo e
a colagem do revestimento final.

Antes de iniciar o processo de execu¢do do piso de concreto, o responsdvel técnico
deve se certificar de que todas as tubulagGes que por ventura figuem abaixo dele ja estejam
executadas e testadas.

4.2.2 Cerdmico Grés ou Semi-grés

O piso tipo Ceramico deve ter as seguintes caracteristicas técnicas:

- dimensdo 45cmX45cm;

- bold;

- Mdaxima absorc¢do de agua = 10%;

- Coeficiente de atrito molhado = 0.2

- Minima Resisténcia ao Trafego = CL ou PEI 4

- Minima Limpabilidade = 3;

- Minimo machamento (resisténcia a produtos quimicos BAIXA concentracdo) = LB

- Minimo manchamento (resisténcia a produtos quimicos ALTA concentragdo) = HB

- Maxima EPU = 0.6

- Cor Predominante = cinza claro;

O material escolhido deve ser submetido a aprova¢do da fiscalizagdo antes do seu
assentamento no local.

O assentamento das pecgas deve ser feito com argamassa colante tipo ACII, prépria
para este tipo de material. O ponto de partida do assentamento encontra-se indicado na
planta baixa correspondente.

Deve ser utilizado o método de dupla colagem, que consiste na aplicagdo da argamassa
colante, com desempenadeira dentada 8mm, no contrapiso e no tardoz de cada pega,
conforme especificado na NBR 13753:1996.

Todas as pecgas devem ser perfeitamente niveladas entre si, ter as juntas alinhadas e
de espessura uniforme. A espessura das juntas deve ser a minima especificada pelo fabricante
do revestimento, normalmente indicada na caixa, mantida com espacador plastico durante o
assentamento.

O rejuntamento deve ser feito apds 72 horas do término do assentamento com rejunte
proprio, a base d’agua, de coloragdo o mais préxima possivel a do revestimento cerdmico e
seguindo a metodologia de aplicacdo indicada pelo fabricante, respeitando principalmente o
preparo, os tempos para limpeza e cura do material.
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Para preparacdo da base, verificar se a base estd curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes préprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Ndo serd permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento;

N3do serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia
ou com quaisquer outros defeitos.

4.2.3 Basalto Lustrado

Utilizado como soleira, nos locais indicados na prancha 03/10.

A dimensdo de cada peca expressa em planta deve ser conferida in loco, apds o
arremate dos vaos das portas, e definicdo dos alinhamentos dos pisos adjacentes.

O assentamento das pecgas deve ser feito com argamassa colante para uso externo,
tipo ACII segundo classificacdo da ABNT. O rejuntamento entre a peca de basalto e os pisos
adjacentes deve ser feito com o mesmo material utilizado em cada ambiente.

Serd utilizado como soleira nas esquadrias 01, 09, 09 e 10.

4.2.4 Concreto Desempenado, armado, espessura 6¢cm

Deve ser executado nas areas identificadas na Planta de Pisos (Prancha 03/10).

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas
que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado.

Sera constituido de concreto armado trago 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2),
com superficie sarrafeada e espessura de 6cm, lancado sobre o solo ja compactado, e com
aditivo impermeabilizante SIKA 1, VEDACIT ou similar. Serdo previamente colocadas juntas
de dilatagao de PVC de 30mmX4mm, na cor preta. Cuidados especiais serao observados no
adensamento do concreto préximo as juntas, as quais terdo espacamento formando
quadros de no maximo 4,00m?, sendo sua maior dimens&o igual ou inferior a 2 metros.

Devera ser utilizada malha de ago (@3.4mm, 20cmX20cm) em todos os passeios
com 6cm de espessura. Atencdo deve ser dada ao tamanho da tela, cuidando para que
fiqgue 6cm menor que o painel de concreto, a fim de garantir um cobrimento de 3cm em
todo o perimetro.

O acabamento final dos pisos cimentados rusticos desempenados, dos passeios e
demais locais onde houver, sera dado com o concreto ainda fresco, fazendo uma textura
superficial com vassoura, aplicada transversalmente ao eixo da pista.

Nas dreas onde for feita a utilizacdo de piso podotdtil, deve ser previsto o
rebaixamento do concreto nos trechos de posterior assentamento do ladrilho, com 25,5cm de
largura e profundidade suficiente para que, considerando-se a espessura do ladrilho somada a
argamassa de assentamento, o piso de todo o passeio fique perfeitamente nivelado.

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE anés
7
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO
do RI0 GRANDE E PLANEJAMENTO

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

4.2.5 Concreto Desempenado, armado, espessura 10cm

Deve ser executado nas areas identificadas na Planta de Pisos (Prancha 03/10).

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas
gue servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado.

Sera constituido de concreto armado traco 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2),
com superficie sarrafeada e espessura de 10cm, lancado sobre o solo j& compactado, e
com aditivo impermeabilizante SIKA 1, VEDACIT ou similar. Serdao previamente colocadas
juntas de dilatacdo de PVC de 30mmX4mm, na cor preta. Cuidados especiais serdo
observados no adensamento do concreto préximo as juntas, as quais terdo espacamento
formando quadros de no maximo 4,00m?, sendo sua maior dimens&o igual ou inferior a 2
metros.

Devera ser utilizada malha de aco (@4.2mm, 10cmX10cm) em todos os passeios
com 10cm de espessura. Atencdao deve ser dada ao tamanho da tela, cuidando para que
figue 6cm menor que o painel de concreto, a fim de garantir um cobrimento de 3cm em
todo o perimetro.

O acabamento final dos pisos cimentados dos acessos de veiculos, serda dado com o
concreto ainda fresco, fazendo uma textura superficial com vassoura, aplicada
transversalmente ao eixo da pista.

Apds a cura completa das argamassas, os pisos devem ser limpos para receber o
hidrofugante. Deve ser utilizado produto Hidrofugante Incolor que ndo altere o aspecto
natural do substrato, referéncia Koromix Montana, ou similar, seguindo rigorosamente as
recomendacdes do fabricante.

Nas dreas onde for feita a utilizacdo de piso podotatil, deve ser previsto o
rebaixamento do concreto nos trechos de posterior assentamento do ladrilho, com 25,5m de
largura e profundidade suficiente para que, considerando-se a espessura do ladrilho somada a
argamassa de assentamento, o piso de todo o passeio fique perfeitamente nivelado.

4.2.6 Piso Podotadtil

Utilizado no passeio publico e na calgcada do acesso principal, representado na prancha
03/10, deve ter as seguintes caracteristicas técnicas:

- ladrilho hidraulico;

- dimensdo 25cmX25cm;

- cor amarela, quando for direcional;

- cor vermelha, quando for alerta;

- relevos e demais caracteristicas de acordo com ABNT - NBR 9050 e NBR 16537.

O assentamento das pecas de ladrilho hidraulico nos passeios sé deve ser iniciado apds
a conclusdo de todos os servigos que interfiram na sua area de aplicacdo. Deve-se fazer o
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assentamento préximo da data de conclusdo da obra, a fim de evitar o trafego de materiais
pesados sobre as pecas.

Serdo classificados no canteiro de obras de acordo com a destinacdo e qualidade, rejeitando-
se todas as pecgas que apresentarem defeitos de superficie ou discrepancias de tamanhos.

A superficie das bases ndao deve apresentar desvios de prumo superiores aos previstos pela
NBR 13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pé, dleo, tinta e outros
residuos que impegam a aderéncia da argamassa colante.

A colocacado dos ladrilhos hidraulicos serd efetuada com argamassa colante tipo ACIlI, deve-se
aplicar uma camada de aproximadamente 6 mm de argamassa numa area de aproximadamente
1,00m?. Em seguida, fazer a raspagem desta camada com desempenadeira metalica dentada, criando
sulcos na argamassa e retirando o excesso de material. Logo apds, assentar os ladrilhos limpos e
secos, batendo-os com o martelo de borracha para o perfeito nivelamento da superficie. Cuidado
especial deve ser tomado para que a superficie inferior do ladrilho seja 100% coberta de argamassa,
para evitar trincas posteriores por falta de ancoragem na base. Posicionar as pecas de modo a deixar
juntas de 1Imm a 2mm perfeitamente alinhadas, sendo utilizado rejuntamento com cimento puro.

O rejunte que ficar aderido sobre as pecas deve ser removido durante a operacdo de
rejuntamento, a fim de evitar seu endurecimento.

Passadas no minimo 72H do término do assentamento, deve-se proceder a limpeza final do
revestimento, que deve ser feita com o uso de escova (ou vassoura de piagava), dgua e sabdo neutro;
apds a escovacao, enxaguar abundantemente com 4gua.

As pecas deverdo ser padronizadas e ndo serdo aceitas pecas com tonalidades diferentes. Os

pisos deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua aquisicdo e colocacgao.

4.2.7 Grama Sdo Carlos

Nos locais indicados na Prancha 03/10 do Projeto Arquitetdnico, devera ser feito o plantio de
grama do tipo S3o Carlos, em leivas. Correspondente a uma &rea total de 271,84m?2.

Deve ser colocado uma camada de, no minimo, 10cm de espessura de terra vegetal sob as
leivas de grama.

4.3 REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES)

Os revestimentos das paredes de cada ambiente estdo indicados na planta baixa
contida na prancha 02/10.

4.3.1 Reboco Convencional
Itens 1 e 2 da legenda de acabamentos.

O reboco convencional (argamassa de cimento, cal e areia), a ser executado nas areas
internas da edificacdo, devera seguir as recomendag¢des abaixo:
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- remover todas as particulas soltas e a poeira da base a ser rebocada;

- umedecer a base, para que ndo haja excessiva absor¢do de agua do chapisco;

- chapiscar com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composic¢do 1:3
(cimento: areia média), com aproximadamente 0,5 cm de espessura; o chapisco deve ser
aplicado com lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato e fazendo o recobrimento
total da superficie em questao;

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo emboco,
com espessura de 2,5 cm, no traco 1:0,5:5 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdio ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execucdo do
embogo.

Os embocos deverdo apresentar paramento camurgado.

O desvio de prumo do revestimento sobre paredes internas, ao final da sua execucao,
ndo deve exceder H/900, sendo H a altura da parede, em metros.

Na verificacdo da planicidade do revestimento interno, apds a eliminacdo dos grdos de
areia soltos na superficie, devem-se considerar as irregularidades graduais e as irregularidades
abruptas da superficie. As ondulagdes ndo devem superar 3mm em relagdo a uma régua com
2,00m de comprimento. As irregularidades abruptas ndo devem superar 2,00mm em relagdo a
uma régua com 20,00cm de comprimento.

Apos a aplicagdo a feltro do revestimento e imediatamente apds os sinais de inicio de
endurecimento da argamassa, toda a superficie revestida deverd ser escovada com escova de
pelo macio, para retirada dos graos de areia soltos.

O revestimento de reboco deve apresentar textura uniforme, sem imperfei¢Ges, tais
como: cavidades, fissuras, manchas e eflorescéncia, sendo sua aceitacdo condicionada a
aprovacao da Fiscalizagdo.

4.3.2 Cerdamico

Iltem 3 da legenda de acabamentos.

Revestimento ceramico branco, acabamento acetinado, retangular, dimensées
minimas 32cmX45cm, bold. Deve ser assentado em orientagdo paisagem, ou seja, com a maior
dimensao na direcao horizontal.

Para a colocagdo de revestimentos ceramicos, a empresa deve seguir as
recomendacgdes descritas abaixo:
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Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Deverdo ser
empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorgao
da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

- O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

- O recobrimento total da superficie em questao.

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo emboco,
com espessura de 1,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média). A argamassa
devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as
desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a
garantir a correta execucdo do emboco. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas.

Os embogos deverdo apresentar paramento camurgado. A argamassa constituinte dos
embocos serd argamassa industrializada, referéncia Qualimassa ou similar.

O assentamento dos revestimentos s deve ocorrer apds um periodo minimo de cura
da base de sete dias sobre emboc¢o e de 14 dias sobre as demais bases. A disposi¢ao do
assentamento deve ser prevista para que haja o minimo possivel de cortes das pegas.

A superficie que ird receber a argamassa colante deve estar limpa, isenta de materiais
estranhos, a exemplo de pd, dleos, tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da
argamassa colante, e deve estar alinhada em todas as dire¢des, de forma que tenha em toda a
sua extensdao um mesmo plano, ja que a argamassa colante, em virtude de sua pequena
espessura, ndo consegue corrigir grandes ondulagdes ou diferengas da base.

O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os revestimentos
ceramicos ndo deve ser maior que 3,00mm em relacdo a uma régua retilinea com 2,00m de
comprimento.

As pecas de revestimento devem estar isentas de pd, engobes pulvurulentos ou
particulas soltas, notadamente no tardoz, e ser assentadas a seco sobre a argamassa colante
estendida sobre a superficie da base e no tardoz da peca.

Eventuais cortes, caso sejam necessarios, devem ser feitos mediante emprego de
ferramenta com ponta de vidia ou diamante. Ndo serdo aceitos cortes irregulares, como
aqueles produzidos por torqués.

0O assentamento inicia-se estendendo-se a pasta de argamassa colante com o lado liso
da desempenadeira de aco, apertando-a de encontro a superficie da base, formando uma
camada uniforme de cerca de 3,00 a 4,00mm. A seguir e com quantidade adicional de pasta,
aplicar o lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes que
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facilitam o nivelamento e a fixac3o das placas cerdmicas. E vedado o aproveitamento de sobra
de pasta de argamassa colante de um periodo e outro de trabalho, ou de um dia para outro.

O assentamento das pecas deve ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada
vez. Espalhar e pentear a argamassa colante também no tardoz das pegas. Cada peca deve ser
aplicada ligeiramente fora de posicdo, de modo a cruzar os corddes do tardoz e da base.
Pressiona-la, arrastando-a até a posicdo final. Atingida a posicdo final, aplicar vibragbes
manuais de grande frequéncia, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior
acomodacao possivel, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas
da placa ceramica. Na aplicagdo das placas ceramicas, os cordGes de argamassa colante devem
ser totalmente desfeitos, formando uma camada uniforme, configurando-se impregnacao total
do tardoz pela argamassa colante.

O rejuntamento das placas ceramicas deve ser iniciado no minimo apds trés dias de
seu assentamento. Verificar previamente, por meio de percussdo com instrumento ndo
contundente, se existe alguma placa apresentando som cavo, a qual deve ser removida e
imediatamente reassentada.

As juntas entre as placas devem estar isentas de sujidades, residuos e poeiras que
impecam a perfeita penetragao e aderéncia do rejuntamento.

O material de rejuntamento deve ser aplicado em excesso, com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas.
Remover o excedente de argamassa de rejuntamento com um pano seco ou espuma
umedecida em 3agua, assim que iniciar o seu endurecimento, a fim de evitar a aderéncia da
argamassa a superficie da placa ceramica.

A aceitacdo do revestimento estarda condicionada a inspe¢do e aprovagdo da
Fiscalizacdo.

4.3.3 Gesso Acartonado

Serd utilizado gesso acartonado para fechamento dos “shafts” que esconderdo os
tubos de queda pluviais, indicados nas plantas baixas. Nestas situa¢des, os perfis-guia serdo
fixados nas paredes de alvenaria e a placa de gesso acartonado sera fixada em somente um
dos lados da estrutura.

Também serd executada uma parede de gesso acartonado, desta vez com placa em
ambos os lados, entre a sala “Direcdo | Técnicos|Reunies” e o “Saldo para Eventos”.

A execucdo das paredes de gesso acartonado, e os materiais utilizados, deverao seguir
as recomendacdes deste MD e das seguintes normas:

- NBR 15.758-1: 2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados
como paredes;
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- NBR 15.758-2: 2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados
como forros;

- NBR 15.758-3: 2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 3: Requisitos para sistemas usados
como forros;

- NBR 14.715-1: 2010 — Chapas de gesso para drywall - Requisitos;

- NBR 14.715-2: 2010 — Chapas de gesso para drywall — Métodos de ensaio;

- NBR 15.217: 2009 — Perfis de aco para sistemas construtivos em chapas de gesso para
drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

Seguem abaixo algumas diretrizes gerais para a instalacdo de paredes de gesso
acartonado:

As chapas de gesso acartonado utilizadas em todos os ambientes devem ser do tipo
RU, Resistentes a Umidade, também conhecidas como “chapas verdes”; elas possuem
elementos hidrofugantes e sdo indicadas para uso em areas Umidas.

O transporte e o armazenamento dos materiais devem seguir rigorosamente as
recomendacdes do fabricante, sob pena de o material ser considerado inutilizavel pela
fiscalizacdo.

O padrdo de acabamento das “juntas” desejado é de “Nivel A“ ou seja, qualidade
superior: as juntas devem ser tratadas normalmente incluindo o lixamento, além da
preparacdo da superficie com produtos que garantam maior planicidade. Este nivel de
acabamento proporciona superficies com excelente desempenho mesmo com incidéncia de
luz rasante (natural ou artificial).

Em todas as paredes, deve-se ter o cuidado de elevar a chapa de gesso 1cm em relagdo
ao piso pronto. Esta medida é facilmente “mantida” utilizando-se tiras da prépria chapa como
calgo.

Nas juntas entre as placas, nas bordas inferior e superior, sera necessario fazer um
pequeno biselamento, a fim de retirar materiais soltos como pedagos de papel cartdo ou
gesso, e rebaixar a borda para possibilitar o tratamento. Em seguida, deve-se realizar o
tratamento das juntas, conforme descrito a seguir.

Para o tratamento das juntas entre as placas, deve-se utilizar passa especifica para
este fim, pronta ou em pé, e fita de papel microperfurado.

Segundo o Manual de Montagem de Sistemas Drywall, elaborado pela Associacao
Drywall, o tratamento de juntas bdsico recomendado deve seguir a seguinte sequéncia:

- Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte sobre a regido da junta.

- Marcar o eixo da junta com espatula metdlica.

- Colocar a fita de papel microperfurado sobre o eixo da junta, com sua saliéncia sobre
a primeira camada de massa.

- Pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa evitando bolhas de ar,
vazios e enrugamento, com o uso de uma espatula de ago.
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- Cobri-la com uma leve camada de massa para que a fita ndo se desprenda, enquanto
a massa sob a fita ainda estiver umida.

- Apds a secagem completa, varidvel em funcdo do tipo de massa, da temperatura e da
umidade relativa do ar, podera ser executado o acabamento final da junta com uma ou mais
aplicagdes de massa com desempenadeira metalica, devendo-se nivelar a junta com a
superficie das chapas.

* Sempre aguardar a secagem completa de cada dema3o. Antes da pintura, a regido das
juntas e dos parafusos devera ser lixada com lixa envolta em taco de madeira ou outro
elemento de base plana, eliminando rebarbas e ondulacdes.

- Apds o recobrimento da fita com a massa, deve-se aplicar uma demao de massa com
cerca de 30 cm de largura de cada lado da fita, sem cobri-la. Tais demaos laterais devem
sempre terminar a zero em relacdo a chapa, ou seja, precisamente no mesmo nivel desta.

Por fim, as cabecas dos parafusos devem ser tratadas com a mesma massa utilizada
nas juntas. A aplicagdo da massa deve ser feita em duas camadas cruzadas, em duas demaos. A
segunda sé deve ser aplicada apds a secagem completa da primeira.

4.4 REVESTIMENTOS INTERNOS (FORROS)

4.4.1 Reboco Convencional

Todos ambientes internos contardo com laje de concreto armado e reboco
convencional. Os procedimentos para a execuc¢do do reboco devem ser os mesmos descritos
no item “1.3.1 Reboco Convencional”, deste Memorial Descritivo.

4.5 REVESTIMENTOS EXTERNOS

4.5.1 Reboco Convencional

O reboco convencional (argamassa de cimento, cal e areia), a ser executado na area
externa da edifica¢do, devera seguir as recomendagdes abaixo:

- remover todas as particulas soltas e a poeira da base a ser rebocada;

- umedecer a base, para que ndo haja excessiva absorcdo de agua do chapisco;

- chapiscar com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composic¢do 1:3
(cimento: areia média), com aproximadamente 0,5 cm de espessura; o chapisco deve ser
aplicado com langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato e fazendo o recobrimento
total da superficie em questao;

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo embocgo,
com espessura de 1,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
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aderéncia, capacidade de absorcdao de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execuc¢do do
emboco.

Os embocos deverdo apresentar paramento camurcado.

Na verificacdo da planicidade do revestimento, apds a elimina¢do dos graos de areia
soltos na superficie, devem-se considerar as irregularidades graduais e as irregularidades
abruptas da superficie. As ondulacées ndo devem superar 3mm em relacdo a uma régua com
2,00m de comprimento. As irregularidades abruptas ndo devem superar 2,00mm em relagdo a
uma régua com 20,00cm de comprimento.

Apds a aplicagao a feltro do revestimento e imediatamente apds os sinais de inicio de
endurecimento da argamassa, toda a superficie revestida devera ser escovada com escova de
pelo macio, para retirada dos graos de areia soltos.

O revestimento de reboco deve apresentar textura uniforme, sem imperfei¢des, tais
como: cavidades, fissuras, manchas e eflorescéncia, sendo sua aceitacdo condicionada a
aprovacao da Fiscalizacao.

4.5.2 Concreto Armado

Todas as lajes em balanco, que configuram o beirado, devem ser em concreto armado
aparente, assim como as estruturas que envolvem as esquadrias 14, 15, 16 e 17, nas fachadas
Nordeste e Noroeste.

Nestas areas é indispensavel o uso de agente desmoldante nas formas de madeira,
referéncia Vedacit Desmol, ou similar.

As formas devem ser montadas, com madeira de Pinus Elliotti, e travadas de modo a
resultar em um concreto com as dimensdes especificadas nos projetos. Apds a montagem das
formas, deve-se proceder a aplicacdo do produto “desmoldante” seguindo rigorosamente as
recomendagdes do fabricante, para sé depois fazer a montagem das armaduras de ago.

Atencdo especial deve ser dada a especificacdo de cobrimento das armaduras, para
gue ndo figuem em desacordo e, por consequéncia préximas demais a superficie externa do
concreto.

E vedado o uso de elementos de amarracdo e/ou travamento das formas que
transpassem o concreto, sejam arames, ferros, tacos de madeira etc. Devendo o concreto ficar
totalmente integro em todas as superficies externas.

Apds o tempo de cura do concreto, as formas devem ser cuidadosamente removidas,
com o maximo de esmero para que ndo ocorra desagregacdo de nenhuma parte o concreto,
sendo as arestas os pontos mais vulneraveis.
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Antes do inicio da execucdo do reboco nas dreas adjacentes as pecas de concreto
aparente, e apds a cura completa do concreto (30 dias) deve ser feita a aplicagcdo do produto
Hidrofugante Incolor, referéncia Koromix Montana, ou similar, seguindo rigorosamente as
recomendacdes do fabricante. Tal procedimento servird para diminuir a absorcdo de umidade
por parte do concreto e, por consequéncia, reduzir a chance de ancoragem das argamassas de
chapisco e emboco nas superficies.

Mesmo com o hidrofugante ja aplicado, as superficies de concreto devem ser
protegidas fisicamente na fase de execucao dos rebocos adjacentes, por meio de lona pldstica
colada com fita adesiva, compensados, tdbuas, ou outro material similar. E vedada a
perfuracdo dos elementos de concreto para fixacdo de quaisquer destes elementos de
protecdo citados anteriormente.

4.6 COBERTURA

O sistema de cobertura geral do prédio é composto de dois tipos de protecdo, que
estdo identificados na prancha 01/10. S3o eles:

- Telha ondulada de fibrocimento, sobre estrutura de madeira;

- Laje impermeabilizada.

4.6.1 Telha Ondulada de Fibrocimento

A Cobertura serd executada em telhas onduladas de fibrocimento sobre estrutura de
madeira, seguem abaixo as caracteristicas do material:

- Ondulada;

- Fibrocimento;

- Espessura = 6mm;

- Largura de 1,20m e comprimento total de cada caimento, sendo cada telha inteira,
serd proibido sobreposi¢do longitudinal;

- Referéncia “Brasilit”, “Isdralit”, ou similar.

As tesouras deverdo ser executadas em madeira de Eucalipto vermelho, verificada e
liberada pela Fiscalizagdo. As tesouras serdo montadas com pegas de madeira macica,
conforme a configuracdo apresentada no “Corte BB” (prancha 04/10) e mantendo um
espacamento maximo de 2,00m entre si. Devem ser contraventadas com a mesma madeira
das tesouras. As tergas serdo igualmente da mesma madeira, com se¢dao 5cmX7cm, espagadas
1,00m entre si e firmemente fixadas as tesouras.

Todo o madeiramento descrito acima devera ser tratado com substancia protetora
cupinicida e hidrofugante, de coloragao escura para possibilitar a conferéncia da fiscalizagao.
Utilizar produto referéncia “Pentox Super Marrom” da Montana Quimica S.A., ou similar.

Sobre as estruturas de madeira, serdo fixadas as telhas de fibrocimento, com parafusos
proprios para madeira, indicados pelo fabricante. A fixacdo se dara nos “gomos” altos das
telhas e em todas as tercas. A quantidade de parafusos deve ser verificada no guia de
instalacdo do fabricante, de acordo com o tamanho da telha.
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As cumeeiras serdo compostas de pecas do mesmo material das telhas e com o0 mesmo
perfil. A fixacdo das pecas de cumeeira deve ser feita com os mesmos parafusos utilizados na
ancoragem das telhas nas tergas, para tanto, deve ser colocada a primeira ter¢a préximo ao
centro de cada tesoura, a fim de possibilitar a fixacdo das pecas da cumeeira.

Todas as telhas devem desaguar em calhas confeccionadas em chapa metalica
galvanizada. As calhas devem ter se¢do retangular, com 30cm de largura e 15cm de altura. A
aresta entre a lateral e o fundo da calha deve ser executada com um chanfro de
aproximadamente 3cm, com o objetivo de evitar o acimulo de dgua. Cada calha deve ser
confeccionada com inclinagdo de 1% na prépria base, em direcdo aos tubos de queda
previamente posicionados no local. Todas as emendas das chapas constituintes das calhas
devem ser executadas com solda de estanho, ndo sendo permitido qualquer outro tipo de
material para este fim.

Sobre as calhas, em uma lateral chegam as telhas, e na outra devem ser
confeccionados rufos com o mesmo tipo de chapa utilizado na fabricacdo das calhas. Os rufos
devem ter uma dobra de aproximadamente 2cm em toda sua extensdo, na porcao inferior
onde ficard em conato com a calha, a fim de conferir maior resisténcia longitudinal a peca.
Devem cobrir toda a alvenaria interna das platibandas, desde a calha/telha, dobrando por cima
da platibanda e finalizando com mais duas dobras no lado externo, deixando um trecho
vertical de 5cm e um trecho de 2cm dobrado em direcdo ao reboco externo com inclinacdo pra
cima, formando uma pingadeira.

Os rufos a serem colocados no perimetro do volume do reservatdrio superior, que nao
sdo ao longo das platibandas, devem ser colocados apds a execugao do reboco. Deve ser feito
um sulco no reboco ja curado, por meio de maquina de corte, com inclinagdo de 45° a partir da
linha do horizonte, e mantendo-se sempre paralelo a telha. Em seguida o corte deve ser limpo,
removendo-se a poeira e as partes soltas, e o rufo deve ser encaixado. Fixar o rufo no trecho
vertical, entre a telha e o sulco, com buchas n2 6 e parafusos de dimensao correspondente, a
cada 50cm. Por fim, preencher a junta superior entre o rufo e borda do corte com material
proprio para vedacdao de pegas de cobertura, resistente as intempéries, referéncia “Veda
Calha”, ou similar. O mesmo material de vedagao deve ser utilizado sobre todos os parafusos.

Ao término da execucdo do telhado, deve ser realizada uma vistoria geral em todas as
calhas e rufos, a fim de atestar a correta vedagao em todos os pontos criticos e garantir que
ndo existam restos de material que possam comprometer o correto escoamento e
esgotamento nos pontos de captacdao dos condutores.
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Figura 1: esquema de colocagdo dos rufos de platibanda

4.6.2 Laje Impermeabilizada

Ha apenas um local do sistema de cobertura que contara com laje impermeabilizada,
estd indicado na Planta de Cobertura (Prancha 01/10) e no Corte BB” (Prancha 04/10).

Efetuar a regulariza¢do da laje de concreto armado com argamassa de cimento e areia
(1:3), utilizando aditivo de resina sintética junto a dgua de amassamento (proporgdo, aditivo
1:2 4gua), referéncia Bianco/Vedacit ou similar. Garantir caimento minimo de 1% em diregdo a
borda da laje. Apds a cura completa da argamassa de regularizacdo, minimo 7 dias, deve-se
proceder a aplicacdo de argamassa polimérica flexivel, referéncia Vedatop Flex/Vedacit, ou
similar, seguindo rigorosamente as recomendacg&es do fabricante, principalmente:

- Umedecer ligeiramente a superficie com dgua limpa antes da aplicagdo da 12 demao,
cuidando para ndo encharcar;

- Aplicar o produto com trincha, em 3 a 4 demaos cruzadas, respeitando o consumo
por m? indicado na embalagem, com intervalo de 6 horas entre cada dem3o, a uma
temperatura de 25 °C.
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A superficie podera ser pintada com tinta acrilica ou PVA, é vedado apenas o uso de
tinta a base de solvente.

4.6.3 Tubos de Queda Pluvial e Caixas de Areia

Os TQP’s estdo identificados na Planta Baixa (Prancha 02/10) e no Projeto de
Instalagdes Hidrossanitdrias. Todos os tubos serdo de PVC rigido branco, préprio para
instalacdes de esgoto, @100mm, referéncia Tigre, Amanco ou similar.

Os tubos serdo conectados as calhas de chapa galvanizada, terdo um trecho horizontal
entre a laje e a telha e descerdo sempre no vértice interno de duas paredes, passando por fora
da alvenaria e das estruturas de concreto armado. Ja no solo, serdo conectados as caixas de
areia identificadas na Planta Baixa (Prancha 02/10) e no Projeto de Instala¢des
Hidrossanitarias.

O projeto apresenta 6 tubos de queda pluvial; 5 deles se encontram no interior do
prédio e serdo “escondidos” por placas de gesso acartonado. Apenas 1 descera pelo lado
externo e serd revestido com argamassa de reboco convencional. Este deve ser revestido com
tela de “estuque”, que envolvera o tubo e serd ancorada nas alvenarias, para posteriormente
ser rebocado juntamente com as paredes. Tal saliéncia deve ter a aresta chanfrada, a fim de
evitar uma espessura muito grande de argamassa na curvatura do tubo e minimizar o risco de
guebra.

Os trechos verticais os tubos devem ser inteiricos, sendo vedado o uso de qualquer
tipo de emenda.

Em alguns pontos, indicados no Projeto de Instalagdes Hidrossanitdrias, serdo
conectados aos TQP’s tubulacdes de drenagem dos aparelhos de ar condicionado do tipo Split.

4.7 ESQUADRIAS

4.7.1 Esquadrias de Madeira

Com excegdo da porta de acesso ao Saldo de Eventos, todos as outras portas internas
serdo de madeira. Na prancha 02/10 constam as medidas das folhas das portas que devem ser
colocadas.

Os vaos devem ser esquadrejados e arrematados com argamassa de cimento, cal
hidratado e areia média (traco 1:2:6). Para a largura dos vaos, adotar sempre 7cm a mais do
que a largura da folha de porta (ex.: porta de 80cm de folha = vdo com 87cm de largura).

e  Madeira:

Os marcos devem ser confeccionados em madeira nobre aprovada pela fiscalizagao,
referéncia Grapia/Garapeira, ou similar. Devem seguir as dimensdes especificadas em planta e
cobrir toda a espessura da parede, ficando no mesmo plano do reboco em ambos os lados da
parede. Devem ser fixados nos vdos com espuma expansiva de poliuretano (PU) de primeira
linha.
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Sobre os marcos, para arremate dos vaos, devem ser fixadas guarnicdes de madeira
com 5cm de largura em ambos os lados. Utilizar pregos 12x12 sem cabeca, galvanizados.

As folhas de porta devem ser confeccionadas em madeira lisa, semi-oca, conforme as
medidas especificadas na Prancha 02/10. As “laminas” de fechamento das folhas devem ser de
madeira de primeira linha, referéncia Louro-Freijo, ou similar.

e Ferragem:

As ferragens para instalacdo das portas, tanto dobradicas quanto fechaduras e
macanetas, devem ser de primeira linha, referéncia Imab ou similar, do tipo interna, com
acabamento escovado. E de responsabilidade da contratada catalogar todas as chaves e
entrega-las a fiscalizacdo devidamente identificadas com o nome de cada sala, seguindo
numeracdo contida nas plantas baixas. Deverao ser colocadas com perfeito acabamento, sem
folgas nos rebaixos.

Cuidado especial deve ser tomado durante a fase de pintura, deve-se proteger todas as
ferragens com fita crepe, e ndo suja-las.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

4.7.2 Esquadrias de Aluminio

As informacgdes especificas de cada esquadria encontram-se na prancha 02/10. As
janelas serdo em aluminio com pintura eletrostdtica na cor branca. Deve-se utilizar o sistema
de marco e contra marco, fabricado conforme os vaos especificados na tabela de esquadrias.

As esquadrias deverdo atender a este MD bem as normas abaixo:

- NBR 12609 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Anodiza¢do para
fins arquitetonicos — Requisitos;

- NBR-10821 - Esquadrias externas para edificacGes;

- NBR 7199 - Projeto, execucdo e aplicagdes de vidros na construcdo civil;

- NBR 9243 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Determinag¢do da
selagem de camadas anddicas — Método da perda de massa;

- NBR 6486 - Caixilho para edificacdo - Janela, fachada-cortina e porta externa -
Verificagdo da estanqueidade a agua.

As aberturas de aluminio serdo confeccionadas em perfis fabricados com liga de
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

- Limite de resisténcia a tragdao: 120 a 154 Mpa;

- Limite de escoamento: 63 a 119 Mpa;

- Alongamento (50 mm): 18% a 10%; e

- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.
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O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicdes dos projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo deverd ser esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas
nas pegas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Devera ter vedagao perfeita
contra ventos e chuvas, apresentando total estanqueidade.

Os materiais a serem empregados deverdao ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminacao,
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros
defeitos.

As esquadrias ndo deverdo ser for¢cadas contra os contra marcos ou vaos porventura
fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Devera ter especial cuidado para que as
armacdes ndo sofram distor¢des quando fixadas aos contra marcos.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacgao, guarnicdes de EPDM, comandos, algas e
demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucgdo das esquadrias, deverao ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medicdes no local para conferi-las, posteriormente, assentar os contra marcos para somente
no final da obra apds a pintura a colocacdo das esquadrias nos contra marcos, observando
prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protegdo, serdo
transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pe¢as e manuseadas com o maior
cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou
pressoes etc.

A retirada da embalagem de protec¢do sé sera efetuada no momento da colocagdo da
esquadria nos contra marcos. Todas as esquadrias de aluminio deverdo possuir trincos para
fechamento interno.

4.7.3 Pingadeiras/Peitoris (basalto lustrado)

Utilizado como pingadeiras/peitoris, nos locais indicados na prancha 03/10.

A dimensdo de cada peca expressa em planta deve ser conferida in loco, apds o
arremate dos vaos das janelas.

O assentamento das pegas deve ser feito com argamassa colante para uso externo,
tipo ACIl segundo classificagdo da ABNT.

Serd utilizado como pingadeira/peitoril nas esquadrias 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e
13.
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4.8 GRANITOS

As pecas a serem confeccionadas em granito estdo detalhadas na Prancha 08/10 do
Projeto Arquiteténico.

Todos os balcbes devem ser executados com pedra de granito “Ornamental”, com
espessura de aproximadamente 20mm e com as superficies aparentes polidas. Serao
sustentados por suportes metalicos do tipo “mao francesa”, com altura maxima de 10cm para
gue fique escondido pela “saia” de granito que deve ser executada sob os balcées.

A vedacdo entre o tampo e as respingadeiras deve ser feita com silicone acético
incolor, em corddo continuo, sem falhas, e com acabamento liso e uniforme. Aguardar um
periodo minimo de 24 horas apds a vedacao para liberar o uso dos balcoes.

Abaixo dos balcdes de granito dos banheiros, serdo instaladas bacias sanitdrias
infantis, assentadas sobre um bloco de alvenaria. Este bloco devera ser revestido de granito
nas suas trés faces verticais e na face superior. Todas as arestas do bloco devem ter
acabamento reto, com as pecas chanfradas (corte do granito a 45°) para que, quando
montado, fique sem juntas aparentes, parecendo um bloco macigo de pedra, facilitando assim
a limpeza e assepsia do local. Todas as juntas devem ser arrematadas com massa de coloracao
semelhante a da pedra original. Mais detalhes do banheiro podem ser encontrados na Prancha
08/10 do Projeto Arquitetonico.

4.9 SANITARIOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

Os dois sanitdrios contardo com acessibilidade universal, atenderao inclusive pessoas
ostomizadas. O detalhamento das instalagcBes encontra-se na Prancha 08/10 do Projeto
Arquitetonico.

As instalagdes devem seguir o especificado no projeto e as diretrizes da NBR
9050/2015, que foi tomada como base para o desenvolvimento do projeto e pode ser usada
para dirimir dividas quanto as posi¢des e/ou dimensdes dos aparelhos e equipamentos.

Todos os aparelhos devem ser instalados seguindo rigorosamente as instrugdes do
fabricante, sendo vedada a utilizacdo de quaisquer outros materiais fora das especificacGes,
visto que é de suma importancia que as pecas fiqguem firmes e vedadas, como forma de
prevenir acidentes.

Para mais informacses, ver Memorial Descritivo do Projeto Hidrossanitario.

4.10 PASSEIO PUBLICO
O passeio publico esta representado na Prancha 03/10 do Projeto Arquiteténico.

As especificagdes encontram-se descritas em projeto. Abaixo segue uma descrigao
geral dos servicos a serem executados:
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Antes do inicio dos trabalhos de pavimentacdo, deve-se conferir se os itens das redes
hidrossanitarias que passam sob o passeio ja foram executados e testados, para entdo iniciar a
execucdo. Atencdo especial deve ser dada a execucdo do “registro de calcada” da rede de
abastecimento de dgua, deve-se executar o nicho de acesso ao registro, padrao Corsan, antes
da execucdo da pavimentacao.

No perimetro das calgadas serd executada uma viga de concreto armado, de secdo
12cm X 30cm, armadura longitudinal com 4 (quatro) barras de 38.00mm e estribos de 6cm X
24cm X 35.0mm a cada 15cm. Comprimento total de 121,88m.

Para acesso aos passeios serdo executadas duas rampas em concreto armado, 10cm de
espessura, aco P4.2mm, malha 10cm X 10cm, sobre lastro de brita de 5cm de espessura, com
acabamento vassourado. Devem ser considerados os trechos onde serd assentado o piso
podotatil, prevendo um rebaixo no concreto para que os dois pisos figuem nivelados quando
acabados.

Mais especificacdes podem ser encontradas no item 1.2.5 deste Memorial.

4.11 PINTURA

A execucdo de servicos de pintura deverd atender as seguintes Normas e praticas
complementares:

- NBR 13245 — Execucdo de Pinturas em Edificacbes ndo Industriais;

- NBR 11702 — Tintas para EdificacGes ndo Industriais — Classificacdo; e

- NBR 12554 — Tintas para Especificagdes nao Industriais.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo a
indicacdo dos fabricantes, identificacdo das tintas e rétulos intactos. Os recipientes deverdo
indicar a data de fabricagdo e os prazos de validade de seus componentes.

A area para armazenamento das tintas devera ser ventilada, em local seco e provida de
dispositivos adequados a prevencdo de incéndios e explosdes.

Antes do inicio de quaisquer servigos de pinturas, deverdo ser observadas as
recomendacdes dos fabricantes bem como as seguintes diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, de modo a remover
sujeiras, poeiras e outras substancias ou corpos estranhos;

- A poeira e a pintura existente deverao ser eliminadas com escovas, lixas, raspagem e
jatos de dgua, as manchas serdo removidas com solventes; e

- A aplicagdo sera dada em duas demaos, cada demado de tinta somente sera aplicada
guando a anterior estiver totalmente seca, recomendando-se um intervalo de, pelo menos, 24
horas entre demaos sucessivas.

Precaugbes especiais deverdao ser observadas em relagdo as superficies que nao
receberao pinturas, para evitar respingos.

Recomenda-se adotar os seguintes procedimentos para prote¢do de superficies e
estruturas:

19 - isolamento com tiras de papel, fitas adesivas, panos, jornais ou outros materiais;
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2 - remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando, se necessario,
removedores adequados;

A aplicagdo das tintas so se dara ap6s a cura total das argamassas do emboco.

Especial cuidado deverd ser tomado em relagdo aos pisos, que deverdo ser
completamente isolados, para eliminar qualquer chance de respingo e consequente absor¢ao.

A edificacdo deverad seguir o seguinte padrao de cores:

- Reboco Externo (geral): Branco, acrilico acetinado;

- Reboco Externo (painel letreiro): Cinza Médio, acrilico acetinado;

- Revestimento Ceramico 10cmX10cm: cor Vinho;

- Concreto Aparente: Hidrofugante Incolor, referéncia Koromix Montana, ou similar;

- Reboco Interno (paredes): Cinza claro ou Areia, a definir com o/a Secretério/a da
SMCAS, acrilico acetinado;

- Reboco interno (tetos): Branco, acrilico acetinado;

- Esquadrias de Madeira: Stain Preservativo Impregnante Incolor, a base d’agua;

- Grades: Grafite Alto Brilho, esmalte;

- Calgadas e passeios: Hidrofugante Incolor, referéncia Koromix Montana, ou similar.

Antes do inicio dos servicos de pintura, a CONTRATADA devera preparar uma amostra
de cores no prdéprio local das pinturas, para aprovacao da fiscalizacdo, com uma drea minima
de 0,75 m2. O padr3o de cores devera seguir o definido pelos projetistas.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo dos fabricantes e aplicadas nas
proporg¢des recomendadas.

As camadas deverdo ser uniformes, sem corrimentos, falhas ou outras marcas.

Todas as tintas serdao rigorosamente preparadas dentro das latas e periodicamente
mexidas, antes e durante sua aplicacdo, a fim de se manter como uma mistura densa e
uniforme, evitando sedimentagdo de componentes das mesmas. Os servigos de pintura ndo
poderao ocorrer em dias chuvosos ou cuja umidade relativa do ar, esteja acima de 90%, ou
com ventos fortes.

Os portdes de ferro, bem como as grades de protecao das janelas, devem ser
galvanizados por completo apds a fabricagdo. Nos pontos de solda que serdo feitos na obra,
deve-se aplicar produto de galvanizacdo a frio, para so apds iniciar os procedimentos de
pintura.

Sobre as pegas galvanizadas, deve ser aplicado um fundo apropriado e prosseguir com
a aplicacdo da pintura com tinta esmalte em, no minimo, trés demaos.

4.12 GRADES

As grades encontram-se detalhadas na Prancha 09/10.

Todas as esquadrias externas serdo protegidas por grades de ferro com as mesmas
especificagdes de material, diferindo apenas nas dimensdes de montagem para se adequarem
ao respectivo vdo em que serdo instaladas.

Devem seguir as especificages contidas no Projeto Arquitetonico.
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Em linhas gerais, serdo grades de ferro, galvanizadas e pintadas, com painéis em
desenho de “losango”, colocadas por dentro dos vaos e fixadas com pinos chumbadores nas
laterais e na parte superior. Na parte inferior ndo devem ser fixadas, afim de evitar a criacdo
de um ponto de infiltracdo na pedra do peitoril e consequente oxidacdo do chumbador ali
colocado.
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PROJETOS COMPLEMENTARES
(Estrutural, Hidrossanitario e Elétrico)

CONSTRUGAO
CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Arq. e Urb. Guilherme Valente Elias
CAU/RS A581500

Eng. Michele Schneider
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Eng. Everton Mena Lopes
CREA/RS 166622
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5 PROJETO ESTRUTURAL

5.1 INFRAESTRUTURA

5.1.1 Fundagées

A estrutura de fundacdo a ser utilizada serd do tipo sapatas isoladas de concreto
armado com fck minimo de 30MPa, e vigas baldrame sob as alvenarias, tal estrutura devera
ser assentada sob lastro de brita com espessura minima de 5cm.

5.1.2 Impermeabilizagdo

Antes do assentamento dos tijolos das alvenarias das paredes, a superficie da viga de
respaldo devera ser impermeabilizada com asfalto em quatro camadas continuas e uniformes,
sem falhas. Apds o assentamento da primeira fiada de tijolos sera repetida a
impermeabilizacdo de asfalto de modo que as faces laterais e superiores destes tijolos sejam
totalmente recobertas. Apds, pulverizar com areia grossa.

A Fiscalizacdo verificara a perfeita cobertura da camada de impermeabilizacao.

Sobre a camada de regularizacdo do contrapiso, deve ser executada uma
impermeabilizacdo constituida de elastémero flexivel a frio do tipo Igolflex ou similar, aplicado
em trés dem3os (consumo de 2Kg/m?).

5.2 SUPRAESTRUTURA

E obrigatério que a contratada mantenha na obra um jogo completo de pranchas, a
fim de consulta dos fiscais e/ou projetistas.

Todos os calculos do projeto estrutural estdo baseados na NBR6118 (Calculo de
estruturas de concreto).

Todas as pegas estruturais estdo com seu detalhamento em plantas anexas a este
memorial.

Obrigatoriamente o concreto utilizado deverd ser do tipo usinado com resisténcia
caracteristica a compressdo minima de 30Mpa. Os procedimentos devem ser todos realizados
de acordo com a boa técnica e dentro das normas aplicaveis a cada tipo de servico. Nao serdo
permitidas trocas de dimensdes das estruturas, nem substituicdo das pecas.

Fica a critério da fiscalizacdo o controle da fidelidade da execuc¢do ao projeto visando o
perfeito funcionamento da estrutura.

Qualquer duvida sobre o projeto deve ser sanada antes da execugao, visto que se for
constatada incompatibilidade entre execugao e projeto, esta ndo serd recebido.

Ndo serdo aceitas pelo projetista, modifica¢des feitas sem consulta prévia do mesmo.

Todas as estruturas de concreto sé poderao ser desformadas quando possuirem pelo
menos 2/3 de sua resisténcia projetada.

5.2.1 Pilares

Os pilares estdo detalhados em projeto, possuem fck minimo de 30Mpa e cobrimento
das armaduras de 3,0cm. A armadura longitudinal serd sempre com aco CA-50 e as armaduras
transversais serao com aco CA-60.
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As formas dos pilares devem ser suficientemente “travadas”, de maneira que impeca o
seu deslocamento no ato da concretagem, mesmo com o uso de equipamento de vibrag3do.

Os pilares devem ser concretados em uma Unica etapa.

Caso os pilares sejam concretados antes do levantamento da alvenaria, para a unido
das alvenarias com os pilares, devem ser colocados grampos ou telas de amarragao, afim de
aumentar a rigidez do conjunto.

5.2.2 Vigas

As vigas serdo de concreto armado e estdo dimensionadas e detalhados em projeto,
possuem fck minimo de 30Mpa e cobrimento das armaduras de 3,0cm. A armadura
longitudinal serd sempre com aco CA-50 e as armaduras transversais serdo com ago CA-60.

Deverdo ser obedecidas as normas e preceitos basicos na execucdo das formas de
madeira e escoramento necessarios para o servico. Deverdo ser suficientemente “travadas” de
maneira que impec¢a o seu deslocamento no ato da concretagem, mesmo com o uso de
equipamento de vibracdo, mantendo suas arestas esquadrejadas e sem fuga do material do
concreto.

Todas as vigas deverdo ser rebocadas.

5.2.3 Lajes

As lajes serdo de concreto armado e estdo dimensionadas e detalhadas em projeto,
possuem fck minimo de 30Mpa e cobrimento das armaduras de 2,5cm. Deverdo ser
obedecidas as normas e preceitos bdsicos na execucdo das formas e escoramento necessarios
para o servico.

Todas as lajes dos ambientes internos serdao rebocadas.

As lajes dos beirais, incluindo sua espessura, deverdo ser de concreto aparente, com
tratamento hidrofugante. Deve ser dada atengdo especial em relagdo ao travamento das
formas nestes trechos, a fim de evitar o escorrimento do concreto pelas juntas e a
movimentagdo do “espelho” do perimetro no ato da concretagem.

5.2.4 Consideracgées Gerais

As concretagens deverdo ser executadas somente apds a liberacdo da fiscalizacdo, que
acompanhard a concretagem para garantir que as orientagées e o projeto estejam sendo
atendidos. Uma vez constatada divergéncia em algum item de projeto a fiscalizagdo nao
autorizard a concretagem.

Todos os elementos de concreto devem ser vibrados com vibrador de imersdo, do tipo
agulha, afim de garantir o melhor adensamento do concreto.

Deve-se prever nas concretagens das diversas pecas de concreto as passagens das
tubulagGes elétricas, de légica e hidrossanitarias. Os pontos de passagem estdo indicados na
Prancha 10/10 do Projeto Arquitetdnico, porém, o responsavel técnico deve avaliar as
instalagGes que serdo executadas a fim de identificar novas necessidades de passagem, antes
da concretagem.
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6 PROJETO HIDROSSANITARIO

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacbes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também devera atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especificacdes do presente Caderno de Especificacdes.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o servico de desenvolvimento deste
projeto de instalagdes hidrossanitdrias, destacamos:

- NBR 5626 — Instalacdo de Agua Fria.

- NBR 6493 — Emprego de Cores para identificacdo de tubulacdes - Procedimento.
- NR 24 — CondigGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

- NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo.

- NBR 5688 — Sistemas prediais de agua pluvial esgoto sanitdrio e ventilacdo — Tubos e
Conexdes.

- NBR 10844 — InstalacGes prediais de aguas pluviais.

- RDC 50 — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

6.1 AGUA FRIA

As instalacbes de agua fria serdo realizadas conforme detalhamento do projeto
hidrossanitario da agua fria. As tubula¢bes serdo em PVC soldavel, da Tigre ou de marca
equivalente técnico, e deverdo ser protegidas contra movimentagdes mecanicas. A tubulagdo
sempre que se apresentar pendurada devera estar presa por bragadeira ou por fita perfurada.

As tubulagdes a serem executadas, desviardo sempre que possivel de quaisquer
colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais, quando necessdrio serdao deixadas
esperas com tubulagdes de diametro superior nestes elementos antes da concretagem dos
mesmos. Durante a construgdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagOes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegdo.

As tubulagbes de distribuicdo de agua, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias

ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, serdo lentamente
cheias de dgua, para eliminacdo completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressao
interna.

6.1.1 Abastecimento Predial:

O sistema de distribuicdo serd indireto, sem bombeamento (quando ha pressdo
suficiente da rede publica, independentemente da continuidade de fornecimento). Foi
adotado um reservatério superior, a alimenta¢do da instalagdo entdo ocorre por gravidade, a
partir deste reservatdrio.
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6.1.2 Reservatorio:

O reservatdrio que alimentard a edificacdo serd em polietileno com capacidade de
1000 litros. Possuird também, extravasor, tubulacdo de limpeza bem como instalacdo de
torneira de boia junto a entrada do mesmo.

6.1.3 Tubos e Conexades (abastecimento dos aparelhos):

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta soldavel, embutidos na alvenaria
e forros conforme projeto hidrossanitario (dgua fria). Sob nenhuma hipdtese poderdo ser
deformados, utilizando-se pecas apropriadas para cada caso.

A CONTRATADA deve optar por curvas em vez de joelhos a fim de diminuir perdas de
pressao na tubulagao.

Os diametros das tubulacdes a serem executadas estdo descritos em planta de projeto
hidrossanitario, e no caso do projeto de dgua fria foram descritos os didmetros externos (DE).

Para efeito de dimensionamento considerou — se conforme projeto arquitetonico,
bacias sanitarias com caixa de descarga acoplada.

As tubulagdes deverdo ser fabricadas em conformidade com as especificacbes da
norma NBR 5648, em PVC rigido prdprio para instalagdes hidrdulicas, com juntas soldaveis e
pressdo de servico de 7,5 Kgf/cm?2. As conexdes deverdo ser em PVC rigido, com bolsa para
junta soldavel, pressdo de servigco de 7,5 Kgf/cm?. Nas interligacdes com os metais sanitarios
deverdo ser utilizadas conexdes com rosca em bucha de latdo.

Conforme item 6.2.5.3 da NBR 5626: E proibido o encurvamento de tubos e a execugdo
de bolsas nas suas extremidades.

Para execucdo de juntas soldadas, as extremidades dos tubos devem ser cortadas de
modo a permitir o alojamento completo, destes tubos, dentro das conexdes. O corte deve ser
feito com ferramenta em boas condi¢Ges de uso, para se obter uma superficie de corte bem
acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relagao ao eixo do tubo. As
rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos
tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solugdo
limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas as superficies devem receber uma pelicula
fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da
bolsa, sendo mantido imdvel por cerca de 30s para pega da solda. Remover o excesso de
adesivo e evitar que a junta sofra solicitagdes mecanicas por um periodo de 5 min.

Os revestimentos de protecdo devem ser examinados para verificagdo de sua
integridade, reparando-se eventuais danos ou defeitos, de forma a garantir sua continuidade.

6.1.4 Registros (abastecimento dos aparelhos):

O reservatorio principal possuira duas saidas, ambas com registro de gaveta bruto, ja o
reservatdrio secundario possuira apenas uma saida também com registro de gaveta bruto.

Os registros instalados nas CAF’s e ramais de abastecimento dos aparelhos por se
tratarem de elementos decorativos devem ser com acabamento e canoplas cromados.
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6.2 ESGOTO

O esgotamento existente, que deverd ser mantido esta descrito no projeto
hidrossanitdrio, e para os novos aparelhos serd executado novos ramais de esgoto, conforme
projeto.

As tubulacdes a serem executadas, desviardo sempre que necessdrio de quaisquer
colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As mesmas, quando aparentes deverao
ser convenientemente fixadas por bracadeiras, tirantes de aco ou outros dispositivos que lhes
garantam perfeita estabilidade, bem como devidamente pintadas.

O sistema predial de esgoto sanitario deve ser separador absoluto em relacdo ao
sistema predial de dguas pluviais, dessa maneira ndao deve existir nenhuma ligacdo entre os
dois sistemas. Todos os tubos e conexbes da rede de esgoto serdo em PVC rigido. Todas as
caixas de inspecdo foram localizadas no térreo, em area externa ao prédio.

6.2.1 Tubos e Conexaes:

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta soldavel, embutidos nas paredes e
pisos ou ainda aparentes. Sob nenhuma hipétese poderao ser deformados, utilizando-se pecas
apropriadas para cada caso. As bitolas descritas no projeto de esgoto sdo didmetros nominais
(DN).

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso,
apresentar uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:
2% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm; ¢ 1% para tubulagdes
com didametro nominal igual ou superior a 100 mm

Os respiros devem ser em tubos de PVC, ultrapassando em 30cm a altura da cobertura.

6.2.2 Caixas de Inspegdo:

As caixas de inspecdo constantes no projeto devem ser executadas em alvenaria de
tijolo macico e =10cm e com dimensao interna de 60x60x60cm (a altura pode variar conforme
necessidade). A mesma deve ser revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, trago
1:4) e=2,0cm, possuir tampa pré-moldada de concreto armado e fundo de concreto simples
15MPa.

6.2.3 Caixa de Gordura

A Caixa de Gordura é destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e
6leos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente,
evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.
Conforme orientacdes da norma NBR 8160 optou — se pelo uso de caixa de gordura pequena
(CGP) em PVC para receber os efluentes provenientes da pia da cozinha.

6.2.4 Caixas Sifonadas
As caixas sifonadas, serdo de PVC, com tampas metalicas inox do tipo “abre e fecha”.
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6.2.5 Tanque Séptico

Os materiais empregados na execucdo do taque séptico, devem possuir resisténcia
mecanica adequada e resisténcia ao ataque quimico. A laje de fundo deve ser concretada
antes da construcdo das paredes, e o tanque deve ser estanque, para isso antes do mesmo
entrar em funcionamento deve ser submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado apds ele
ter sido saturado por no minimo 24 h. A estanqueidade é medida pela variagao do nivel de
agua, apos preenchimento, até a altura da geratriz inferior do tubo de saida, decorridas 12 h.
Se a variagdo for superior a 3% da altura util, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se
proceder a correcao de trincas, fissuras ou juntas. Apds a correcdo, novo ensaio deve ser
realizado.

O periodo de limpeza previsto em projeto corresponde a intervalos de 1 ano. Para o
acesso a limpeza dos tanques, deverd ser previsto na laje superior, tampdes de inspecao e
limpeza conforme projeto.

Os tampdbes de fechamento dos tanques devem possuir fechamento hermético e
serem diretamente acessiveis para manutencgao.

6.2.6 Filtro Aerdbico

Para material filtrante no filtro anaerdbio deve ser utilizado brita n2 4 ou n2 5, com as
dimensdes mais uniformes possiveis. Ndo é permitida a mistura de pedras com dimensdes
distintas, a ndo ser em camadas separadas, para ndo causar a obstrucdo precoce do filtro;

No fundo falso, o didmetro dos furos deve ser de 2,5 cm.

O numero total de furos deve ser de tal modo que a somatdria da area dos furos
corresponda, no minimo, a 5% da area do fundo falso.

O filtro anaerdbio deve possuir uma cobertura em laje de concreto, com a tampa de
inspecao localizada em cima do tubo-guia para drenagem.

6.2.7 Clorador
Para a Cloragdo a CONTRATADA devera prever a cloragdo por pastilha (hipoclorito de
calcio), uma vez que este método representa menor preocupagado em nivel operacional.

6.2.8 Sumidouro
O sumidouro deve ser executado conforme descrito no projeto hidrossanitario.

6.2.9 Drenagem dos Ares condicionados

Para a drenagem dos ares condicionados deve ser utilizado tubo PVC com didametro
nominal 25mm para aplicagdo em instalagdes hidraulicas e com ligacdo das pecgas do tipo
soldavel.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’agua em folha, grdao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC e limpeza com solugao
desengordurante das superficies a serem soldadas. Limpar a ponta do tubo e a bolsa da
conexao com solugao limpadora.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a jungdo
das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-
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los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulacao as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

6.3 APARELHOS E METAIS

6.3.1 Vasos Sanitdrios

O banheiro para ostomisados deverd possuir ainda um sanitdrio infantil, o qual deve
ser limpo por meio de vélvula de descarga. A bacia serd elevada até a altura da bancada de
granito por meio de caixa de alvenaria revestida com granito ornamental, e deverd ser da cor
branca. Os tampos e arcos serdo também na cor branca com fixacdo cromada.

As demais bacias sanitdrias serdo do tipo caixa acoplada de louga branca e tampos e
arcos também na cor branca com fixacdo cromada. A bacia existente no banheiro da recep¢ao
sera reaproveitada e instalada no banheiro dos funcionarios.

Todos os vasos sanitarios deverdo ser entregues e instalados com todos os dispositivos
e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento. Marca: Deca, Roca ou similar.

6.3.2 Lavatdorios

Os lavatérios existentes nos banheiros da recepcao serao reutilizados, um para a sala
de emergéncia e a outra no WC dos funcionarios.

Nos consultérios os lavatérios serdo do tipo suspenso na cor branca com dimensdes de
29,5 x 39,5 cm (Referéncia: Deca L.15.17 ou similar).

Nos banheiros adaptados os lavatérios serdao de canto e de louga branca nas dimensdes
40x30 cm (Referéncia: Deca L.76 ou similar).

6.3.3 Bancadas de Granito com Cubas de Embutir

As bancadas deverdo ser em granito ornamental polido, nas dimensdes conforme
projeto arquitetdonico (Prancha 09/10), acompanhadas de uma cuba em ago inoxidavel
53x40x19 cm com acabamento acetinado e de embutir com sifdo tipo flexivel em PVC. A regido
da pia deve ser rebaixada, o tampo tera borda dupla e acabamentos de saia e respigadeira. A
bancada deve ser suportada com maos francesas metdlicas com no maximo 10 cm.

6.3.4 Torneira das Bancadas de Granito
As torneiras nas bancadas de granito serdo de parede em metal com acabamento
cromado (Referéncia: Deca 1178C25 ou similar).

6.3.5 Torneira Lavatérios
As torneiras dos lavatorios serdo de mesa em metal com acabamento cromado.

6.3.6 Tanque
O tanque serd em acgo inoxidavel (Aco 304) com esfregador nas dimensdes 50x40x22
cm.
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7 InstalagGes Elétricas

As instalacOes elétricas deverdo ser executadas conforme discriminado nos projetos
em anexo, bem como seguir todos os procedimentos executivos (quando aplicaveis) previstos
nas seguintes normas;

. NBR 5361 (Disjuntores de baixa tensdo) (se necessario);

. NBR 5410 (InstalagGes elétricas de baixa tensdo) (se necessario);

. NBR 5413 (lluminancia de interiores — Procedimento) (se necessario);

. NBR 5444 (Simbolos Graficos para Instalacbes Elétricas Perdias) (se
necessario);

o NBR 6150 (Eletrodutos de PVC rigido — Especificacdo) (se necessario);

. NBR 6527 (Interruptores para instalacdo elétrica fixa doméstica e andloga) (se
necessario);

o NBR 9513 (Emendas para cabos de poténcia isolados para tensGes até 750 V)
(se necessario);

o NBR 13570 (InstalagGes elétricas em locais de afluéncia de publico) (se

necessario).

As pecas embutidas nas alvenarias deverao permitir um recobrimento minimo de 2cm
de argamassa.

Deverdo ser conhecidas e obedecidas as posturas da Concessiondria local de energia
elétrica (CEEE — Regulamento de instalagdes consumidoras de baixa e média tensdo) e as
recomendac&es dos fabricantes dos materiais/equipamentos a empregar.

Quaisquer duvidas, omissGes ou discrepancias encontradas nestas especificagoes,
deverdo ser comunicadas ao projetista ou a Fiscalizagdo em tempo habil.

Todos os materiais e equipamentos utilizados deverdo ser de primeira qualidade e
proprios para instalacdo em ambientes salinos.

7.1 Alimentag¢ao do Quadro de Distribuicao

A alimentac¢do do quadro de distribuicdo partird da entrada de energia, localizada em
poste externo a edificagdo. A passagem do poste até o quadro de distribuicdo serd em
eletroduto enterrado conforme especificacGes do projeto.

7.2 Quadro de Distribuicao

O quadro de distribuicao, serd instalado no interior do prédio com sua face voltada
para a area de circulagdo, deverd ser de embutir, préprio para instalagao elétrica, fabricado em
chapa de aco com pintura primer alquidica e moldura com porta articulavel em chapa de aco
com pintura eletrostatica, dotada de fecho com dispositivo de maneira a ndo permitir o acesso
involuntdrio do publico (fechadura com miolo tipo triangular, quadrada, castelo ou outro
dispositivo). Devera possuir placa de montagem em monobloco, confeccionada em chapa de
aco com pintura a base de esmalte sintético além do barramento em cobre.
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A caixa deve ser instalada de modo que a parte superior da face frontal fique a uma
altura de 1,60m com uma tolerancia de +/- 0,15m em relacdo ao piso acabado.

Neste quadro devera conter dois barramentos para equipotencializagdo, um para o
neutro e outra para o terra, além dos barramentos das fases.

Toda ligacdo aos componentes (barramentos, medidores, disjuntores, etc.) devem ser
feita utilizando-se terminais a compressao pré-isolados “tipo ndo soldados” adequados a cada
conexao.

Os cabos alimentadores da medicdo e dos quadros de distribuicdo deverdao ser
continuos, sem emendas no seu langamento.

Na tampa do quadro devera conter, de maneira indelével, a seguinte informacdo:
“ATENCAO PERIGO DE CHOQUE ELETRICO”, juntamente com o sinal de atencdo para energia
elétrica (triangulo com fundo amarelo e sinal de raio e bordas em preto).

Na parte interna da tampa do quadro, os circuitos deverdo ser identificados de tal
forma que a correspondéncia entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente
reconhecida. Essa identificacdo deve ser legivel, indelével, posicionada de forma a evitar
qgualquer risco de confusdo e, além disso, corresponder a notacdo adotada no projeto
(esquemas e demais documentos).

7.3 Disjuntores

Os disjuntores padrdo europeu (DIN) deverdo possuir capacidade conforme
especificado no diagrama unifilar e detalhado no projeto elétrico.

Esses equipamentos de protecdo/operacdo deverdo ser do tipo termomagnético
(disparo térmico para protegdo contra sobrecarga e eletromagnético para curto circuito). Os
disjuntores do Quadro de Distribuicdo serdo separados conforme o circuito que atendam
(Huminag¢do ou Tomadas).

7.4 Dispositivo Residual (Dr) Tetrapolar

Para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos nos circuitos de tomadas
de uso geral e tomadas de uso especifico (Chuveiros, Torneiras elétricas, etc.), deve ser
instalado dispositivo de protecdo Diferencial residual — DR na entrada do quadro de
distribuicdo. Ndo é permitido a utilizacdo de DR dentro do quadro de medicdo. O dispositivo
residual deverad possuir interrup¢do do circuito independente da alavanca de acionamento;
permitir a facil identificacdo das posicGes através das cores tanto no corpo do disjuntor,
guanto na manopla a ele associada, respeitando-se as cores e posi¢coes a seguir: “L” (Ligado —
Vermelho) e “D” (Desligado - Verde) além de possuir interruptor para teste; interrup¢do do
circuito independente da alavanca de acionamento; construcao interna das partes integrantes
totalmente metalica (para garantir uma vida util maior e evitar deformacgbes internas);
contatos banhados a prata; fixacdo em trilho DIN, sensibilidade de desarme 30mA (lAn
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<30mA), diante de qualquer nivel de corrente de fuga a terra, ser certificado com a norma IEC
61008 além de possuir acionador para teste de operacionalidade, e grau de protecdo IP20.

7.5 Dispositivo Protetor Contra Surtos (Dps)

Para protecdo contra surtos de tensdao causados por descargas atmosféricas,
manobras, etc., deve ser instalado o dispositivo de protecdo contra surtos no quadro de
distribuicdo. O DPS sera ligado entre fases-terra, com cabo de cobre, se¢do minima 4,0mm?,
isolacdo PVC 750 V, e o comprimento maximo dos condutores até o barramento de
equipotencializacdo ou barramento terra ndo deve ser superior a 50 cm. O DPS devera ser
instalados logo apds o disjuntor principal e antes dos interruptores diferenciais DR’s. O DPS
deverd ser protegido por um disjuntor trifasico de 90 A em série.

Deverd conter identificacdo visual da vida util do protetor de surto. E o mesmo devera
ter as seguintes especificacGes: base monopolar; fixacdo em trilho DIN; plug-in; classe de
protecdo tipo Il (175V; In = 20kA; Imax = 40kA).

7.6 Cabos e Fios Elétricos

Devera ser adotado o seguinte critério de cores para a isolacdo dos condutores nos
circuitos terminais de acordo coma sua finalidade:

TABELA 1 — Critérios das cores dos condutores.

Condutor Cor da isolagdo

Fase Vermelha, preta ou branco
Neutro Azul claro

Terra Verde com amarelo
Retorno Amarelo

A secdo dos condutores estd especificada nos quadros de carga. Onde houver
necessidade de emendas ou derivacdo desses condutores, quando necessario, sé deverdo
ocorrer nas caixas de passagem, nunca dentro dos eletrodutos ou qualquer lugar inacessivel,
as emendas deverdo receber isolagdao de dupla camada, sendo a primeira através da aplicagdo
de camada de fita auto fusdo, em sobreposicdo minima de 50 % e a segunda composta por
camada de fita isolante de PVC de alta qualidade em sobreposi¢do de 63 %. Deverdo ser feitas
de tal forma que ndo comprometa sua condutividade bem como as caracteristicas de sua
isolagao e com a utilizacdo de distribuidores de energia.

Todos os cabos e fios elétricos deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza e,
conforme projeto, ser:

. Fio 2,5 mm? Isol. PVC - 0,6/1,0 kV
. Fio 10,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1,0 kV

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!



Behe RIO GRANDE
%’ Estado do Rio Grande do Sul
Loy WS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE &
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO ‘/
do RIO GRANDE E PLANEJAMENTO

. A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

. Fio 35,0 mm? Isol. PVC-0,6/1,0 kV

Os cabos e fios elétricos (fase, neutro, terra) deverdo ser identificados em suas
extremidades, com numeragao de seus respectivos circuitos, junto aos disjuntores e tomadas
com anilhas de PVC.

FIGURA 6 — Imagem llustrativa de fios e cabos.

7.7 Eletrodutos

Os condutores dos circuitos de iluminacdo e forca serdo lancados em eletrodutos de
PVC flexivel corrugado, embutidos em laje e na alvenaria.

Estes eletrodutos deverdo ser instalados conforme as normas NBR 5410, NBR 13570
NBR-6150.

Os Eletrodutos utilizados deverao ser de 12. Linha (classe “A”), marcas que possuam o
Certificado de qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de aplicagao,
toda e qualquer similaridade devera ser reconhecida pelo mercado em termos de preco,
qualidade, e aceita pela Contratante.

As dimensdes dos eletrodutos em cada trecho estdo citadas na planta do projeto
unifilar. Quanto ndo constar a dimensdo da bitola serd utilizado o eletrodutos de 25mm. As
fixacOes, continuidade e derivacGes dos eletrodutos deverdo ser executadas com as pecas
apropriadas, recomendadas pelo fabricante do material.

7.8 Luminarias, Tomadas e Interruptores

7.8.1 Lumindrias Internas

As luminarias serdo de sobrepor, do tipo quadrado para duas lampadas E27 com vidro
fosco, de 30x30cm devendo ser em chapa de ac¢o fosfatizada e pintura eletrostdtica na cor
branca. Nos Banheiros serdo lumindrias de sobrepor, tipo SPOT em aluminio para uma
lampada base E27.
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As luminarias deverao ser equipadas com lampadas LED, tipo E27, e terdo poténcia de
23W.

7.8.2 Lumindrias Tipo Refletor LED e Arandelas(Externas)

Nas areas externas, serao instaladas luminarias de sobrepor, tipo refletor retangular de
LED de 40W de poténcia, na frente do prédio, conforme indicado em projeto.

Nas demais dreas externas serdo instaladas arandelas do tipo meia lua com vidro
fosco, para uma lampada LED de 2W.

7.8.3 Pontos de For¢a

Serdo instalados pontos de forca monofdsicos ou bifasicos, baixo (30cm do piso
acabado), médio (120cm do piso acabado) e alto (180cm piso acabado) conforme prevé o
projeto elétrico anexo a este MD, compreendendo este item:

a) pontos de tomadas simples de embutir 2P+T 20A, as tomadas serdo hexagonais com
3 pinos (2P+T), padrdo da NBR 14136;

b) Cabo de cobre isolado PVC 70°C (tipos BW e BWF), 0,6/1,0 kV que atenda a NBR
6148 e NBR NM 280, a se¢do dos condutores seguirdo as indicacdes dos diagramas unifilares e
tabelas constantes no projeto elétrico anexo a este MD. Quando ndo indicado no projeto, a
se¢do minima sera de 2,5 mm?2.

7.8.4 Pontos de Illuminagdo

Deverdo ser instalados pontos de iluminacdo monofdsicos com comando automatico
conforme prevé o projeto elétrico anexo a este MD, compreendendo este item:

a) Interruptores simples, duplos, triplos e/ou tipo hotel, de embutir 10A/250V~ 01 ou
02 ou 03 tecla, ¢/ placa conforme preconizado no projeto elétrico anexo a este MD.

b) Cabo de cobre isolado PVC 70°C (tipos BW e BWF), 0,6/1,0 kV que atenda a NBR
6148 e NBR NM 280, a se¢do dos condutores seguirdo as indicagdes dos diagramas unifilares e
tabelas constantes no projeto elétrico anexo a este MD. Quando nado indicado no projeto, a
secdo minima sera de 2,5 mm?2.
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FIGURA 7 — Exemplo de modelo tomadas e Interruptores.

8 Ldgica, Telefonia e Alarme

Para as instala¢des de rede, telefonia e alarme, serdo executadas apenas as esperas
para os pontos nas salas e, para tal, considerou-se que a central de distribuicdo sera na sala de
eventos, de onde partirad toda a alimentacdo dos sistemas no prédio.
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ANEXO A

ASPECTOS GERAIS, ANDAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA
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A. ASPECTOS GERAIS

1. PREMISSAS

A execucdo das obras e/ou servicos devera obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais e a este Memorial Descritivo (MD) no que tange aos assuntos
em tela.

2. VISITA TECNICA

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servigos
e inspecionar as condi¢des gerais do local, as instalagbes/redes, passagens, taludes, vegetacio,
passeios e cercas existentes, devera verificar também, todas as demoligdes, cortes em
vegetacdo e adaptagbes necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverao
constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servigos, mesmo que estes
itens ndo constem das estimativas da planilha orgamentaria anexa.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA deverd
examinar cuidadosamente todos os itens deste Memorial Descritivo (MD), plantas desenhos
dos projetos e quaisquer outros documentos fornecidos, pois serd considerada como perfeita
conhecedora de todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitar a execu¢do dos
Servigos.

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo deste Memorial Descritivo (MD),
documentacgdo técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental
fornecido, deverao ser consultados o projetista e/ou a fiscalizagdo para a solugdo do problema.

3. PROPOSTA DE PRECOS

A CONTRATADA ainda como licitante apresentard, obrigatoriamente, sua proposta de
precos detalhada conforme a planilha orcamentdria em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Preco Total), bem como o BDI deverao estar conforme:

- Decreto n2 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérd3do n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, 11I, VI IX, f, 319, 1II, 439, IV, 449, 569, 589, |, 652 e 809, Ill da Lei n2 8.666/93.

O BDI, que devera evidenciar em sua composicdo, os valores utilizados para a taxa de
rateio da administracdo, percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro,
garantia e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n? 7.983.

Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na
planilha de quantidades, serdao de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores
relativos aos itens omitidos serem considerados na composi¢do de custo unitario do item da
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planilha que for mais conveniente, caso ndo seja introduzido item especifico por ocasido de
acerto da planilha orcamentdria, a época da licitacdo.
Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagdes do projeto e

possiveis alteracdes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas
(Planilha Orcamentadria, Plantas, Memorial Descritivo, Especificacdes, Estudos Técnicos ou
outra documentacdo fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se desse percentual
para a verificagdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre demais providéncias cabiveis, o
seguinte:

- A obtencdo das licengas (e/ou autorizagBes) e a aprovagdo de documentos junto a
orgdos ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais
tributos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de
preparacdo para a realizacdo dos trabalhos, durante a execug¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio,
todos os trabalhos que a fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condigcBes contratuais. Os atrasos e dispéndios financeiros decorrentes dessas medidas serdo
considerados de responsabilidade da CONTRATADA.

4. DOS PROJETOS

Quando na execucdo da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderdo ser
adaptados se forem constatadas alteragdes em relagdo a situagao inicialmente existente, por
ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execucdo e/ou o
desempenho da solucdo projetada. Essas adaptacOes deverdo ser submetidas a prévia
avaliacdo do projetista e/ou fiscalizagdo.

Caso alteracbes do projeto original venham a ocorrer, deverdo constar
obrigatoriamente do “As Built”, passando tais modifica¢des para a responsabilidade do agente
técnico que as modificou, formalizando as alteragdes na Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessdrios @ perfeita execu¢do da obra, baseados no
presente Projeto Basico de engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los
a prévia aprovacgao da fiscalizagdo, antes do inicio da execugao dos servigos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n?
29 da Lei n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos Projetos e/ou das altera¢des dos
Projetos concorda em ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua
totalidade, em qualquer das modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edicdo; a
adaptacdo, ou quaisquer outras transformacdes; traducdo para qualquer idioma; a producgdo
audiovisual; a distribuicdo para uso ou exploragao da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas
condigdes e prazos estipulados pela Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
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A execugcdo dos servigos fica condicionada a prévia elaboragao dos detalhes
executivos pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscaliza¢do, tal
condi¢do nao exime a CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovacdes nos outros
dérgaos competentes.

5. PREVALENCIA ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢Ges técnicas que devem ser
obedecidas na execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no Memorial
Descritivo, valerao aqueles dos desenhos.

B. ANDAMENTO DA OBRA

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Mao de Obra

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas, e quando necessario especializadas, objetivando o acabamento esmerado da obra
e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de segurancga do trabalho
e prevencao de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuicOes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execucdo dos servicos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servigo qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA ¢é a responsavel pela eficdcia dos servicos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos
e/ou alteracBes indevidas do presente Memorial Descritivo (MD).

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao
longo dos trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais
dos elementos ofendidos.
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1.2 Responsavel Técnico

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que
devera acompanhar permanentemente a execuc¢do dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a
necessidade de outros profissionais da drea que poderao compor equipe multidisciplinar.

1.3 Mestre / Encarregado de Obra

A empresa CONTRATADA deverd manter no canteiro um Mestre de obras que na
auséncia do Responsdvel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra
com a fiscalizacdo, desde que devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 Canteiro de Obra

A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a
execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servicos contratados, tal estrutura,
central ou local, deve possuir pessoal capacitado, instalages fisicas adequadas, veiculos e
equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisao,
planejamento e o controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.

Durante toda a execucdo das obras e/ou servicos deverd ser mantido, pela
CONTRATADA, no canteiro de obras, um Didrio de Obra, devidamente atualizado e assinado,
onde constara todo e qualquer fato relevante ocorrido no dia, e onde deverao ser relatadas as
observacdes, determinagoes, recomendacdes e reclamacdes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizagdo da(s) obra(s), servico(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizagdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA deverda manter a disposicdo da fiscalizacdo no canteiro toda a
documentacdo técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, toda a documentagao técnicas
que compde este Projeto Basico.

1.5 Diario de Obras

A CONTRATADA deverd manter no local da obra um livro de ocorréncias (Diario de
Obra), que devera ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s) obra(s)
e/ou servico(s) ou quando autorizado da fiscalizacdo.

Este didrio serd o canal formal de comunicacdo entre a empresa CONTRATADA e
fiscalizacdo, nele poderdo ser anotadas recomendagbes e determina¢des feitas pela
fiscalizacdo, bem como o contraditério, as defesas e/ou representacbes da CONTRATADA
conforme preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicdo Federal de 1988.
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O Didrio de Obras sera preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizagdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a
fiscalizacdo, as folhas do Didrio deverao ser numeradas sequencialmente em ordem crescente,
bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informacdes didrias fornecidas pela CONTRATADA:

- As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- As tarefas executadas no dia;

- As consultas a fiscalizagao;

- As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

- Os acidentes ocorridos no dia;

- As respostas as interpelacées da fiscalizacdo;

- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

- Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Informacdes didrias fornecidas pela Fiscalizacdo:

- Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA;

- Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

- Observacoes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no diario de
obra;

- Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- RestricGes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- Determinacgao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

- Outros fatos ou observa¢Oes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

1.6 Despesas Gerais de Consumo

Cabera a CONTRATADA as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, dgua etc., além do fornecimento dos
materiais fungiveis ou nao de escritério.

O computo dos consumos dos bens como energia elétrica, dgua, entre outros, devera
ser realizado pela instalagdo de medidores individuais.

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execu¢ao dos servicos,
ficara a cargo da CONTRATADA.

2. SEGURANCA DO TRABALHO

2.1 Canteiro de Obra

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
44



BN
ey RIO GRANDE

%’ Estado do Rio Grande do Sul

n EOEN WS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE L’I
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO /
do RIO GRANDE E PLANEJAMENTO

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

O canteiro da obra deverd apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, obedecer a NBR-12284, nele se instalando galpdes, depdsitos etc. e onde
serdo mantidos:

- As placas de identificagdo da obra e da empresa construtora.

- O didrio da obra;

- Toda a documentagdo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessdrios ao canteiro dos servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que serd a custa da CONTRATANTE (se
existirem).

2.2 Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC)

A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servigos, pois operagGes, manuseio ou manutengles inadequadas podem
resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

Serd obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de segurancga, cabo guia, trava-quedas (estes ultimos quando os trabalhos
forem em elevacao superior a 2,00m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do
Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca
dos operarios em atividade na obra, bem como também serda obrigatério o uso de
Equipamentos de Protegdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizagdo, redes de protegao, kit
de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacGes
deverdo estar inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orgamentaria apresentada pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranga. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranc¢a e Medicina do Trabalho,
Meio Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Toda a drea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacGes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos
relacionados as atividades desenvolvidas. Especial atencdo deverad ser dada aos pontos de
entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das
faixas de trafego.

Devera ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizacdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalacGes provisérias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificagdes e dreas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e
adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaucao
de acidentes e sinistros, nas instalagées da obra, administra¢do, refeitdrio, almoxarifados, etc.
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cabendo a mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos,
decorrentes da negligéncia deste item.

C. RECEBIMENTO DA OBRA

1. RECEBIMENTO PROVISORIO

O Recebimento Provisério da obra ou servigo consiste na formalizagao escrita pela
CONTRATADA informando a conclusao a obra ou servico em tela, tal documento, de acordo
com o estado fisico da obra, pode ou ndo ser aceito pela Fiscalizacdo, caso ndo seja aceito, a
Fiscalizacdo indicara, também por escrito, os motivos da recusa, caso a Fiscalizacdo aceite o
Recebimento Provisério da obra ou servico, confeccionara, em até 15 dias, o Termo de
Recebimento Provisério (TERP).

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds o decurso do prazo, ndo superior a 90 dias, para os reparos, e adequacbes do
objeto aos termos contratuais, ou seja, apdés a CONTRATADA ter executado as correcdes
citadas, a Comissdo de recebimento definitivo confeccionard o Termo de Recebimento
Definitivo no referido termo constardo além dos dados do contrato, também devera constar o
numero da Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS da obra ou servigo.

3. GARANTIAS DOS SERVICOS

As obra(s) e/ou servico(s) constantes deste memorial descritivo terdo um periodo de
garantia de 05 (cinco) anos a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD)
conforme art. 692 da lei 8.666/1993 e art. 6182 do cddigo civil lei 10.406/2002.

A garantia da qualidade na execucdo dos servicos devera ser implementada através da
execuc¢do das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia com a
“NBR 19000 — Normas de Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes para a
selecdo e uso” e a “NBR 19003 — Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia de
Qualidade em Inspegdo e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da
Qualidade:

1 - Verificacdo de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizacdo, medicao e testes a serem usados
na obra;

3 - Manter na obra a documentagdo técnica completa do contrato, contendo, pelo
menos:

4 - Relatdrio de todos os testes e ensaios;

5 - Manuais de instalacdo, operacdo e manuteng¢do, com a relagdo de sobressalentes e
certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;
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6 - Certificados de afericdo emitido por 6érgdos competentes, homologados pelo
INMETRO, dos equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

7 - Cépias das notas fiscais onde conste a discriminagdo dos materiais/equipamentos
utilizados.

Esse conjunto de procedimentos e informagdes devera constituir o manual da Garantia
da Qualidade da Obra

Obs.: Essa documentacdo deverd ser revisada e atualizada mensalmente ou
guinzenalmente, conforme o andamento dos servicos.
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