OBRA: EMEF ASSIS BRASIL AMPLIACAO PLANILHA ORCAMENTARIA Valores em reais
PMRG/SMEC 2 SALAS
| SERVICO luniD.| QuANTID. | UN. MAT. [TOTAL MAT.| UN. M. 0. |TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL
1.  SERVICOS PRELINIMARES 6.144,96 2.490,03 8.634.,99
A PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m?2 2,00 401,18 802,36 17,42 34,84 418,60 837,20
.2 |LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO m3 188,02 1,12 210,58 2,30 432,45 3,42 643,03
.3 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x m?2 33,22 19,36 643,14 12,06 400,63 31,42 1.043,77
.4 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO m?2 12,50 268,07 3.350,88 53,72 671,50 321,79 4.022,38
.5  LIGAGOES PROVISORIAS - INTERNA un 1,00 335,51 335,51 292,63 292,63 628,14 628,14
.6 RECOLOCAGAO DOS BRINQUEDOS PLAYGROUND un 2,00 61,73 123,46 24,50 49,00 86,23 172,46
.7 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (e=10) m?2 6,82 - 0,00 7,58 51,70 7,58 51,70
.8 | DEMOLICAO PILARES DE CONCRETO MURO (h= 2.00m) m3 0,44 - 0,00 225,40 99,18 225,40 99,18
.9 RETIRADA DE TELA PROTECAO E PILARES (h=2,00m) m 16,70 - 0,00 4,41 73,65 4,41 73,65
.10 |DEMOLICAO VIGA DE BALDRAME MURO m3 0,51 - 0,00 225,40 114,95 225,40 114,95
.11 |RECOLOCAGAO DOS BANCOS PLAYGROUND E AREA DA OBRA un 11,00 61,73 679,03 24,50 269,50 86,23 948,53
- 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.2. | Administragio da Obra
A EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA INDIVIDUAIS - EPIs un 20,00 51,59 1.031,80 - 0,00 51,59 1.031,80
2. | INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 12.083.48 8.071.10 20.154,57
A ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 1a. Até 1,50m m3 45,85 - 0,00 26,34 1.207,69 26,34 1.207,69
.2 |LASTRO MANUAL COM BRITA m3 2,18 90,99 198,36 13,51 29,45 104,50 227,81
2.2. | Fundagoes superficiais
A SAPATA DE CONCRETO ARMADO fck25 Mpa - completa m3 4,08 638,36 2.604,51 329,20 1.343,14 967,56 3.947.64
.2 VIGA DE BALDRAME CONCR. ARMADO fck25 Mpa - completa m3 9,85 640,61 6.310,01 404,25 3.981,86 1.044,86 10.291,87
.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m3 14,12 - 0,00 10,13 143,04 10,13 143,04
.4 |ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE m3 95,12 31,23 2.970,60 14,36 1.365,92 45,59 4.336,52
3.  SUPRA-ESTRUTURA 19.591,38 10.271.89 29.863,27
A PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. m3 2,90 1.399,08 4.057,33 803,92 2.331,37 2.203,00 6.388,70
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.2 |VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES m3 7,44 1.129,01 8.399,83 599,04 4.456,86 1.728,05 12.856,69
.2 |LAJE EM CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D m3 9,10 783,98 7.134,22 382,82 3.483,66 1.166,80 10.617,88
4, Alvenaria 5.469,56 4.505,1 7 9.974.73
A ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15¢cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 171,85 27,62 4.746,50 21,54 3.701,65 49,16 8.448,15
.2 |ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ar 1:10AGLUT, MURO m2 6,64 19,74 131,07 16,23 107,77 35,97 238,84
.3 |IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS m2 46,60 5,50 256,30 9,45 440,37 14,95 696,67
.4 |CONCRETO ARMADO fck20MPa ¢/ formas e ferragens (vergas) m3 0,55 610,35 335,69 464,33 255,38 1.074,68 591,07
5. Revestimentos 2.269,99 7.655,20 9.925.19
A CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO m2 373,78 1,81 676,54 3,59 1.341,87 5,40 2.018,41
.2  |[EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ci-ar 1:3:20- 10mm (int e ext) m2 252,18 1,78 448,88 10,04 2.531,89 11,82 2.980,77
.3 |REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) m2 360,02 1,02 367,22 8,39 3.020,57 9,41 3.387,79
.4 FRISO DE MADEIRA 10 CM m 102,96 7,55 777,35 7,39 760,87 14,94 1.538,22
6. ESQUADRIAS 14.150.69 1.286.27 15.436.95
.1 PORTA EXT.TIPO MEXICANA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,10 Cj 2,00 596,55 1.193,10 77,42 154,84 673,97 1.347,94
.2 |CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO m2 15,36 554,32 8.514,36 25,07 385,08 579,39 8.899,43
.3 |GRADE TELA PARA PROTECAO DE JANELA m2 18,46 225,36 4.160,15 33,81 624,13 259,17 4.784,28
.4 |FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Cj 2,00 141,54 283,08 61,11 122,22 202,65 405,30
7.  |Vidros 402,28 188,12 590,40

1 VIDRO FANTASIA 3mm COLOCADO COM NEOPRENE m2 11,52 34,92 402,28 16,33 188,12 51,25 590,40
8.  |Pinturas 2.462.91 4.649,21 7.112,10
A SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO m2 360,02 1,34 482,43 3,89 1.400,48 5,23 1.882,90
.2 |PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS m2 360,02 3,97 1.429,28 7,06 2.541,74 11,03 3.971,02
.3 |PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO m2 39,14 8,14 318,60 10,09 394,92 18,23 713,52
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.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAQ m?2 27,69 8,40 232,60 11,27 312,07 19,67 544,66
9. Pavimentacoes 23.744,26 5.508,53 29.252,82
A LEITO DE PEDRA BRITADA 5¢cm m2 165,27 4,41 728,84 0,87 143,78 5,28 872,63
.2 CONTRAPISO CONCRETO MAGRO-8cm-250kg ci/m3 m?2 165,27 28,71 4.744.90 9,11 1.505,61 37,82 6.250,51
.3 |ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 10cm SOBRE VIGAMENTO m2 81,78 162,66 13.302,33 24,39 1.994,61 187,05 15.296,95
.4 |PISO CONCRETO REGUADO C/ MALHA 15X15CM-8cm-250kg ci/m3 m?2 96,88 45,83 4.440,01 17,54 1.699,28 63,37 6.139,29
.5  |RODAPE MADEIRA 7cm m 51,48 10,26 528,18 3,21 165,25 13,47 693,44
10. |Soleiras e Petoril 565,38 230,02 795,39
SOLEIRA BASALTO 20cm-arg.ci-ar 1:4-3cm m 1,70 80,88 137,50 6,32 10,74 87,20 148,24
PEITORIL CERAMICO 17cm-arg ci-ar 1:5-3cm m 17,50 24,45 427,88 12,53 219,28 36,98 647,15
11. | Cobertura 12.663,99 5.031,41 17.695.40
A ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM m?2 144,36 26,93 3.887,61 14,46 2.087,45 41,39 5.975,06
.2 |COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm m2 166,46 20,86 3.472,36 4,41 734,09 25,27 4.206,44
.3 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA m 15,00 28,16 422,40 1,01 15,15 29,17 437,55
.4 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO m2 144,36 3,47 500,93 2,64 381,11 6,11 882,04
.5 FORRO PVC 100mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM MAD CED.2,5X5,0CM m?2 53,32 35,20 1.876,86 11,76 627,04 46,96 2.503,91
.6 |[ESTRUT. MAD. E TELHAM. FIBROGC- ALPENDRE DE LIG. A SER CONST. m2 43,56 57,48 2.503,83 27,24 1.186,57 84,72 3.690,40
12. Quadro verde 736,02 98,60 834,62
.1 |Quadro verde un 2,00 368,01 736,02 49,30 98,60 417,31 834,62
13.  Instalacéo Elétrica 5.217,90 2.877.,46 8.095.37
A FIO ISOLADO 6,0mm2 - ALIMENTAGCAO PREDIO A SER EXECUTADO m 267,28 3,07 820,55 1,77 473,09 4,84 1.293,64
.2  |ELET. PVC RIGIDO 1.1/4" C/ CONEX. E ACES. FIX.PRETO-ALIMENTAGCAO m 66,82 4,59 306,70 2,77 185,09 7,36 491,80
.3 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA un 27,00 51,66 1.394,82 22,07 595,89 73,73 1.990,71
.4 | INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 4,00 13,26 53,04 9,21 36,84 22,47 89,88
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2 SALAS
SERVICO luniD.| QuANTID. | UN. MAT. [TOTAL MAT.| UN. M. 0. |TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL
.5 TOMADA 2P+T - 300V-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 8,00 26,63 213,04 3,38 27,04 30,01 240,08
.6 |CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)+GERAL un 1,00 218,69 218,69 22,07 22,07 240,76 240,76
.7 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 40x40x30cm padrao CEEE un 1,00 74,85 74,85 10,74 10,74 85,59 85,59
.8  |[ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" m 135,00 1,73 233,55 3,38 456,30 5,11 689,85
.9 FIOISOLADO 1,5 mm2 m 210,00 0,68 142,80 0,88 184,80 1,56 327,60
.10 FIO ISOLADO 2,5mm2 m 210,00 0,95 199,50 0,88 184,80 1,83 384,30
.11 |DISJIUNTOR BIPOLAR 25A un 2,00 43,73 87,46 9,21 18,42 52,94 105,88
.12  |DISIUNTOR MONOPOLAR 15A un 2,00 6,79 13,58 2,02 4,04 8,81 17,62
.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A un 3,00 6,24 18,72 2,02 6,06 8,26 24,78
.14  |CAIXA PAS. TAMPA CONCRETO 40x40x30cm G/ FUNDO BRITA un 7,00 74,85 523,95 22,54 157,78 97,39 681,73
.15 |MATERIAL DE CONSUMO GERAL un 1,00 916,65 916,65 514,50 514,50 1.431,15 1.431,15
14. |Limpeza da obra 885,57 1.434,59 2.320.17
A LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 188,02 4,71 885,57 7,63 1.434,59 12,34 2.320,17
TOTAL COM B. D. I. 28% (incluso itens) 106.388,37 54.297,60 160.685,97
Resp. Tec. ARQ. SILVIO MOSCOSO SOARES
CREA 87600 01/10/2009 4




