
OBRA: EMEF ASSIS BRASIL

PMRG/SMEC
AMPLIAÇÃO

2 SALAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Valores em reais

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELINIMARES 6.144,96 2.490,03 8.634,99

.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 2,00 401,18       802,36 17,42         34,84 418,60 837,20

.2 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO m³ 188,02 1,12           210,58 2,30           432,45 3,42 643,03

.3 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x m² 33,22 19,36         643,14 12,06         400,63 31,42 1.043,77

.4 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO m² 12,50 268,07       3.350,88 53,72         671,50 321,79 4.022,38

.5 LIGAÇÕES PROVISORIAS - INTERNA un 1,00 335,51       335,51 292,63       292,63 628,14 628,14

.6 RECOLOCAÇÃO DOS BRINQUEDOS PLAYGROUND un 2,00 61,73         123,46 24,50         49,00 86,23 172,46

.7 DEMOLIÇAÕ DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (e=10) m² 6,82 -             0,00 7,58           51,70 7,58 51,70

.8 DEMOLIÇÃO PILARES DE CONCRETO MURO (h= 2.00m) m³ 0,44 -             0,00 225,40       99,18 225,40 99,18

.9 RETIRADA DE TELA PROTEÇÃO E PILARES (h=2,00m) m 16,70 -             0,00 4,41           73,65 4,41 73,65

.10 DEMOLIÇÃO VIGA DE BALDRAME MURO  m³ 0,51 -             0,00 225,40       114,95 225,40 114,95

.11 RECOLOCAÇÃO DOS BANCOS PLAYGROUND E ÁREA DA OBRA un 11,00 61,73         679,03 24,50         269,50 86,23 948,53

-             0,00 -             0,00 0,00 0,00

1.2. Administração da Obra

.1 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS - EPIs un 20,00 51,59         1.031,80 -             0,00 51,59 1.031,80

2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 12.083,48 8.071,10 20.154,57

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1a. Até 1,50m m³ 45,85 -             0,00 26,34         1.207,69 26,34 1.207,69

.2 LASTRO MANUAL COM BRITA m³ 2,18 90,99         198,36 13,51         29,45 104,50 227,81

2.2. Fundações superficiais 

.1 SAPATA DE CONCRETO  ARMADO fck25 Mpa - completa m³ 4,08 638,36       2.604,51 329,20       1.343,14 967,56 3.947,64

.2 VIGA DE BALDRAME CONCR. ARMADO  fck25 Mpa - completa m³ 9,85 640,61       6.310,01 404,25       3.981,86 1.044,86 10.291,87

.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 14,12 -             0,00 10,13         143,04 10,13 143,04

.4 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE m³ 95,12 31,23         2.970,60 14,36         1.365,92 45,59 4.336,52

3. SUPRA-ESTRUTURA 19.591,38 10.271,89 29.863,27

.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. m³ 2,90 1.399,08    4.057,33 803,92       2.331,37 2.203,00 6.388,70
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.2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES m³ 7,44 1.129,01    8.399,83 599,04       4.456,86 1.728,05 12.856,69

.2 LAJE  EM CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D m³ 9,10 783,98       7.134,22 382,82       3.483,66 1.166,80 10.617,88

4. Alvenaria 5.469,56 4.505,17 9.974,73

.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m² 171,85 27,62         4.746,50 21,54         3.701,65 49,16 8.448,15

.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ar 1:10AGLUT, MURO m² 6,64 19,74         131,07 16,23         107,77 35,97 238,84

.3 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS m² 46,60 5,50           256,30 9,45           440,37 14,95 696,67

.4 CONCRETO ARMADO fck20MPa c/ formas e ferragens (vergas) m³ 0,55 610,35       335,69 464,33       255,38 1.074,68 591,07

5. Revestimentos 2.269,99 7.655,20 9.925,19

.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO m² 373,78 1,81           676,54 3,59           1.341,87 5,40 2.018,41

.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ci-ar 1:3:20- 10mm (int e ext) m² 252,18 1,78           448,88 10,04         2.531,89 11,82 2.980,77

.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) m² 360,02 1,02           367,22 8,39           3.020,57 9,41 3.387,79

.4 FRISO DE MADEIRA 10 CM m 102,96 7,55           777,35 7,39           760,87 14,94 1.538,22

6. ESQUADRIAS 14.150,69 1.286,27 15.436,95

.1 PORTA EXT.TIPO MEXICANA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,10 cj 2,00 596,55       1.193,10 77,42         154,84 673,97 1.347,94

.2 CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO m² 15,36 554,32       8.514,36 25,07         385,08 579,39 8.899,43

.3 GRADE TELA PARA PROTECAO DE JANELA m² 18,46 225,36       4.160,15 33,81         624,13 259,17 4.784,28

.4 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA cj 2,00 141,54       283,08 61,11         122,22 202,65 405,30

7. Vidros 402,28 188,12 590,40

.1 VIDRO FANTASIA 3mm COLOCADO COM NEOPRENE m² 11,52 34,92         402,28 16,33         188,12 51,25 590,40

8. Pinturas 2.462,91 4.649,21 7.112,10

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO m² 360,02 1,34           482,43 3,89           1.400,48 5,23 1.882,90

.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS m² 360,02 3,97           1.429,28 7,06           2.541,74 11,03 3.971,02

.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO m² 39,14 8,14           318,60 10,09         394,92 18,23 713,52
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.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO m² 27,69 8,40           232,60 11,27         312,07 19,67 544,66

9. Pavimentações 23.744,26 5.508,53 29.252,82

.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm m² 165,27 4,41           728,84 0,87           143,78 5,28 872,63

.2 CONTRAPISO CONCRETO MAGRO-8cm-250kg ci/m3 m² 165,27 28,71         4.744,90 9,11           1.505,61 37,82 6.250,51

.3 ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 10cm SOBRE VIGAMENTO m² 81,78 162,66       13.302,33 24,39         1.994,61 187,05 15.296,95

.4 PISO CONCRETO REGUADO C/ MALHA 15X15CM-8cm-250kg ci/m3 m² 96,88 45,83         4.440,01 17,54         1.699,28 63,37 6.139,29

.5 RODAPE MADEIRA 7cm m 51,48 10,26         528,18 3,21           165,25 13,47 693,44

10. Soleiras e Petoril 565,38 230,02 795,39

.1 SOLEIRA BASALTO 20cm-arg.ci-ar 1:4-3cm m 1,70 80,88         137,50 6,32           10,74 87,20 148,24

.2 PEITORIL CERAMICO 17cm-arg ci-ar 1:5-3cm m 17,50 24,45         427,88 12,53         219,28 36,98 647,15

11. Cobertura 12.663,99 5.031,41 17.695,40

.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM m² 144,36 26,93         3.887,61 14,46         2.087,45 41,39 5.975,06

.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm m² 166,46 20,86         3.472,36 4,41           734,09 25,27 4.206,44

.3 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA m 15,00 28,16         422,40 1,01           15,15 29,17 437,55

.4 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO m² 144,36 3,47           500,93 2,64           381,11 6,11 882,04

.5 FORRO PVC 100mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM MAD CED.2,5X5,0CM m² 53,32 35,20         1.876,86 11,76         627,04 46,96 2.503,91

.6 ESTRUT. MAD. E TELHAM. FIBROC- ALPENDRE DE LIG. A SER CONST. m² 43,56 57,48         2.503,83 27,24         1.186,57 84,72 3.690,40

12. Quadro verde 736,02 98,60 834,62

.1 Quadro verde un 2,00 368,01       736,02 49,30         98,60 417,31 834,62

13. Instalação Elétrica 5.217,90 2.877,46 8.095,37

.1 FIO ISOLADO 6,0mm2 - ALIMENTAÇÃO PRÉDIO A SER EXECUTADO m 267,28 3,07           820,55 1,77           473,09 4,84 1.293,64

.2 ELET. PVC RIGIDO 1.1/4" C/ CONEX. E ACES. FIX.PRETO-ALIMENTAÇÃO m 66,82 4,59           306,70 2,77           185,09 7,36 491,80

.3 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA un 27,00 51,66         1.394,82 22,07         595,89 73,73 1.990,71

.4 INTERRUPTOR EMBUTIR  DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 4,00 13,26         53,04 9,21           36,84 22,47 89,88
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.5 TOMADA 2P+T - 300V-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 8,00 26,63         213,04 3,38           27,04 30,01 240,08

.6 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)+GERAL un 1,00 218,69       218,69 22,07         22,07 240,76 240,76

.7 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 40x40x30cm padrão CEEE un 1,00 74,85         74,85 10,74         10,74 85,59 85,59

.8 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" m 135,00 1,73           233,55 3,38           456,30 5,11 689,85

.9 FIO ISOLADO 1,5 mm² m 210,00 0,68           142,80 0,88           184,80 1,56 327,60

.10 FIO ISOLADO 2,5mm2 m 210,00 0,95           199,50 0,88           184,80 1,83 384,30

.11 DISJUNTOR BIPOLAR 25A un 2,00 43,73         87,46 9,21           18,42 52,94 105,88

.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A un 2,00 6,79           13,58 2,02           4,04 8,81 17,62

.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A un 3,00 6,24           18,72 2,02           6,06 8,26 24,78

.14 CAIXA PAS. TAMPA CONCRETO 40x40x30cm C/ FUNDO BRITA un 7,00 74,85         523,95 22,54         157,78 97,39 681,73

.15 MATERIAL DE CONSUMO GERAL un 1,00 916,65       916,65 514,50       514,50 1.431,15 1.431,15

14. Limpeza da obra 885,57 1.434,59 2.320,17

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 188,02 4,71           885,57 7,63           1.434,59 12,34 2.320,17

TOTAL COM B. D. I. 28% (incluso itens) 106.388,37 54.297,60 160.685,97
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