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1. Introducgao:

Este Projeto Visa atender as necessidades do Projeto Arquitetdnico do Conjunto
Residencial Sta Tereza que compreendera casas Térreas e Sobrados.

Generalidades :

E obrigatério que a contratada mantenha na Obra um Jogo Completo de
Pranchas afim de consulta dos fiscais e/ou projetistas.

Todos os calculos do projeto estrutural estdo baseados na NBR 6118
(Calculo de Estruturas de Concreto).

O fck minimo utilizado nos calculos é de 25MPa visando o melhor
aproveitamento das estruturas.

Todas as estruturas estdo com seu detalhamento em planta anexa a
este memorial.

Os procedimentos devem ser todos realizados de acordo com a boa
técnica e dentro das normas aplicaveis a cada tipo de servico. Nao sdo permitidas
trocas de dimensdes das estruturas e nem substituicdo de pecas.

Fica a critério da fiscalizacdo o controle da fidelidade da execugédo ao
projeto visando o perfeito funcionamento da estrutura.

Qualquer duvida sobre o projeto deve ser sanada antes da execugao
visto que se for constatada incompatibilidade entre execugéo e projeto, este ndo sera
recebido.

N&ao serao aceitas pelo projetista modificagdes feitas sem consulta prévia
do mesmo.

Todas as estruturas de concreto s6 podem ser desformadas quando
possuirem pelo menos 2/3 de sua resisténcia projetada.

2. Servicos Comuns

2.1.  Servigos Iniciais:

Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa da obra, com
dimensbes de 4,00x6,00 m, e especificagbes iguais a fornecidas pela
fiscalizagcdo. A ser colocada em local de facil visibilidade com o acordo da
Fiscalizagao da obra.
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A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com
especificagcdes da fiscalizacgao.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacgéo,
destruicdo ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias
Uteis, as custas da contratada que é a responsavel pela integridade da mesma
do inicio até a entrega definitiva da obra.

No orcamento estd computado no item Placa de obra todo o material
necessario para sua confecgao(pintura) e fixacao.

Ligacao Proviséria de Agua

A Ligacdo Proviséria de Agua sera feita através de uma derivacdo do
ramal da Corsan utilizando um tubo PVC rigido soldavel com bitola de 25mm, ou
qualquer outra que a concessionaria permita.

Entrada Proviséria de Energia

A entrada Proviséria de Energia sera ligada através de 4 fios rigidos com
bitola minima de 10,0 mm?, fixados a isoladores tipo parafuso em poste de
madeira de lei nas dimensdes minimas 8x16 cm, a uma altura minima de acordo
com o RIC da CEEE, sendo a responsavel junto a CEEE a empresa contratada.

Instalagao Proviséria de Almoxarifado e Alojamento

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar apoiado sobre
rodas, que sera deslocado ao longo da obra, ndo sera permitido a interrupgao de
calgcadas. As Instalacbes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-
12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais
pertinentes.

Devera existir Instalagdao Provisoria de Unidade Sanitaria, dentro do
canteiro de obras, com limpeza minima de 2 em 2 dias.
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Sinalizagao de Seguranga

A sinalizagcdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendagbes da Secretaria Municipal da
Segurancga, dos Transportes e do Transito, perante liberacdo desta e mais da
fiscalizagdo. Deverao ser utilizados na sinalizagdo, cavaletes, placas de alerta,
telas, iluminacao vertical noturna, devendo sempre garantir a integridade da obra
e dos cidadaos.

As placas de finalizagdo poderao ser reaproveitadas desde que estejam
em perfeito estado, caso a fiscalizagdo da obra exija a sua substituicdo a mesma
devera ser reposta no prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacado de veiculos, indicagbes de perigo, instalagdes e prevengido de
acidentes de ligacao e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavacao devera ser executada observando-se as normas de seguranga dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverao ser tomadas as providéncias necessarias
para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execugéo do servico,
devido a falta ou deficiéncia de sinalizacao e protegao.

Locacao

A marcacao das obras sera efetuada conforme as respectivas plantas de
implantacdo. A obra sera locada através de gabaritos com longarinas de 2,5 x 15 cm
com estacas de eucalipto. O bota-fora do solo organico sera utilizado nas areas
definidas pela SMMA, e as cavas serao aterradas até o nivel inferior de fundagado. O
esquadro da obra sera realizado de forma a obter os angulos perfeitamente em 90°,
sendo conferidos os quatro cantos e as duas diagonais. A marcagao dos
alinhamentos sera feita através de linhas presas aos pregos dos gabaritos.

Limpeza da Obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apdés o término de
cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no
local da obra. A entrega da obra so sera feita apos limpeza geral e revisdao de todas
as instalacbes e itens contidos neste memorial, bem como revisdo do adquirente
quando for o caso.

Apds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser
reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas,
materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura Municipal, danificados por
culpa da Contratada. A Contratada devera proceder periodicamente a limpeza dos
servigos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a execug¢ao dos servigos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edificios

6

UGP — UNIDADE GESTORA DE PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

adjacentes. Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado. Em
seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o0 emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formagao de poeira.

2.2. Patios (divisas de Fundos)

Escavacao Manual do Solo

Sera aberta uma cava no solo com 70cm de profundidade de 30cmx30cm de
largura para cada mourao. Depois de colocado o mourdo na cava devera ser feita a
devida compactacgao do reaterro com agua e com o material retirado do local.

Tela de Arame Galvanizado

Para diviséria dos lotes serdo colocadas telas de arame galvanizado liso, em
malha losango, fio 14, com altura de 1,50 m. A tela recebera grampos de fixagao
aos mourdes, e também linhas para “amarragéo”. A fixagao sera feita em quatro pontos
no mourao, esta devera garantir a estabilidade da estrutura.

Mourao de Concreto 2,2m

Os mourdes serao de concreto armado, com espagamento maximo de 3,00 m,
com trago 1:3:4 (cimento, areia e brita), armados com 4 ferros 5/16” e estribos 4,2 mm
a cada 15 cm. Os mourdes terdo secgao 15 x 15 cm e altura de 2,20m, sendo 0,70 m
sob o solo.
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2.3. Passeio Publico

Passeio em Concreto

Os passeios publicos serdao pavimentados em concreto reguado, de trago 1:3:5,
em quadros de 1,25 x 1,25 m, possuindo 1,25 m de largura e espessura de 5 cm, com
uma inclinagéo de 2%, sendo a jusante a cota projetada para o meio fio. A colocagao
dos quadros deve ser feita sobre um leito de pedra britada de 5 cm de altura. O
restante da area dos passeios sera coberta com grama e recebera plantio de mudas
por parte da SMOV.

Leito de Pedra Brita

Para realizagao do Leito de Brita devera ser feita a raspagem do solo de modo
que saia toda a parte vegetal , gravetos e ramos indevidos o leito devera ser feito
sobre areia limpa. Se alguma regiao for mais baixa ou muito inclinada devera ser
enchida com areia limpa antes de ser realizado o leito de brita.

Devera ser colocado um leito de 5cm devidamente apiloado de forma que a regido
figue sem protuberancias, esta camada devera ter 5cm apés apiloada.

Ciclovia de Saibro

A ciclovia tera dimensdes e espessura conforme projeto em anexo. A camada
de Saibro devera ser devidamente compactada de forma que se tenha uma
estanqueidade e estabilidade desta. O saibro sé podera ser colocado apds a aprovagao
do material pela fiscalizagao.

3. Estrutural das Unidades Autobnomas

3.1. Movimentacéao de Terra

Raspagem do Terreno

Devera ser feita uma limpeza mecanica do terreno com uma moto niveladora com
uma raspagem de 5cm do solo de modo que este fique isento de vegetagéo, gravetos e
lixo em toda area de implantagao das obras.
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Aterro com Material de Empréstimo

As operacdes de execucgao de aterros compreendem:

e Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracdo, e
compactacao dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados
a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente
retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos cortes ou aterros.

e O aterro devera ser feito com areia fina compactado mecanicamente.
Com todos os custos de transporte e armazenamento ficando a cargo
da contratada.

O aterro devera ser executado de modo a oferecer condigbes de segurancga
as fundacbes e bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro
devera ser refeito sem qualquer dnus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados da seguinte maneira: em trés
camadas sucessivas em toda largura da sec¢ao transversal, e em extensodes tais, que
permitam seu umedecimento e compactacdo. A espessura de cada camada de no
maximo 30cm de massa solta para as camadas finais esta espessura nado devera
ultrapassar 20cm, garantindo a perfeita estabilidade do solo e espessura final das trés
camadas de 60cm. A compactacao podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do
lencol freatico), ou uma combinagdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacao.

Os materiais deverao ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os
de 12 22 e, eventualmente, de 3% categoria, atendendo a finalidade e a destinagao
prévia, indicadas em projeto. Os solos para os aterros deverao ser isentos de matérias
organicas, micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao
deverédo ser utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro devera
ser utilizado areia fina, ndo sendo permitido outro material. Todo Aterro com material
externo so sera pago se autorizado pela fiscalizagao.

Na execugao do corpo dos aterros n&o sera permitido o uso de solos que tenham
baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo
indicagbes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima,
mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 95 % da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor
Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a 100%
da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que nado atingirem as condi¢gdes minimas de compactacao deverao
ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida
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O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e O acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinagado dos taludes, sera verificado pela Fiscalizagao, de
acordo com o projeto. SO sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela
fiscalizagao.

Escavagao Manual do Solo

Apds a compactagdo com o material de empréstimo devidamente realizada,
devera ser feita a escavagcao manual do solo nas areas onde passarao as tubulagdes
das instalacdes elétricas e das instalagdes hidrossanitarias. Esta escavacédo devera
acomodar as tubulagdes de forma que as mesmas figuem devidamente acomodadas e
abaixo do nivel do lastro de brita dos radiers.

Transporte do Aterro

Como a areia do Aterro sera doado pela prefeitura a contratada ficara com a
responsabilidade de transporte e armazenamento da areia para o aterro assim como
todos os custos e documentos necessarios para este fim.

A areia ficara situado a 15Km de distancia do canteiro de obras. Seu local é
definido pela Prefeitura Municipal do Rio Grande assim como a liberagéo de
carregamentos.

A contratada de forma alguma pode retirar aterro do depdsito sem a liberagao
do 6rgao de fiscalizaco.

Aterro Apiloado Manualmente

Depois das tubulagbes estarem todas em seus devidos lugares devera ser feito o aterro
destas, esta compactacao sera realizada manualmente e com agua. Todo e qualquer
dano a tubulagéo ja executada ficara a cargo da contratada.

3.2. Infra-estrutura

Radier

Apos realizado o aterro compactado e a as tubulagdes estiverem nos devidos
lugares devera ser realizado um lastro de brita de 15cm de espessura em toda regido
da area da casa.

Este lastro devera ser compactado de forma que nao acarrete nenhuma avaria nas
tubulacdes ja entdo locadas no aterro.
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Logo apos feito o lastro de brita sera colocada as esteiras de ferro que serao colocadas
com espagadores conforme projeto estrutural em anexo.

O radier sera feito em concreto usinado armado com fck de 25MPa e Slump de
no maximo 11. Sua execugdo obedecera rigorosamente aos elementos técnicos
fornecidos pela Fiscalizagédo e constantes das notas de servigo apresentadas no projeto
executivo.

Logo apds a execugao do Radier este deve ser polido mecanicamente de forma
que se tenha um acabamento sem protuberancias, no concreto.

O polimento devera ser executado antes do levantamento da alvenaria para
poder dar acabamento em toda area do radier e laje. Sé podera ser levantada a
alvenaria de vedacgao ap6s a liberacao da fiscalizagdo do polimento do radier e lajes.

As duas primeiras fiadas de tijolo deverao receber impermeabilizacao de acordo
com a boa técnica e indicagdes do fabricante, sendo indicado o uso de hidroasfalto.

3.3. Supra-estrutura

Alvenaria:

No Projeto das residéncias térreas e nas estruturas dos reservatorios as
alvenarias possuirao fungao estrutural devendo-se ter muita atengdo no controle de
qualidade dos tijolos e na argamassa de assentamento. O trago indicado para
execucgao da obra é 1 cimento : 2 cal hidratada : 6 areia, chegando a uma resisténcia
média de 1MPa aos 28dias.

Deverao ser realizadas as amarragoes nas fiadas de tijolos em todos os
pontos onde duas paredes se encontram, estas amarragdes devem ser acordadas com
o projetista arquitetdbnico e deverao ser aprovadas pela fiscalizagdo da obra apods
especificadas.

Na estrutura do reservatorio da casa térrea a alvenaria sera de tijolo
maci¢co apos o nivel 3,2m sobre as cintas de amarracao, até o nivel 4,15m sob as
cintas que servem apoio da laje de reservatorio conforme projeto estrutural.

Pilares, Cintas e Vigas

As vigas, as cintas e os Pilares serdo de concreto Armado e estdo
detalhadas em prancha especifica com fck minimo de 25MPa e cobrimento nominal
das armaduras de 2,5cm. A armadura longitudinal sera sempre com ago CA-50 e as
armaduras transversais serao de agco CA-60.

Deverao ser obedecidas as normas e os preceitos basico na execugao
das formas de madeira e escoramentos necessarios para o servigo.

Deverao receber um acabamento com finalidade de emparelhar com o
reboco das paredes.
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Lajes

As lajes serdo feitas com espessuras de conforme projeto estrutural.
Serao feitas em concreto usinado armado com fck de 25MPa e Slump de no
maximo 11.0s topos seguem o projeto estrutural.

As escoras das Lajes serdo de no maximo distantes 1m de raio.

Vergas e Contra-Vergas

Os vaos de janelas deverao possuir vergas e contravergas de dimensodes
conforme a espessura e altura de cada tijolo correspondente a cada parede, com
armadura com 4 ferros de didmetro 6,0mm e estribos de 5,0mm colocados a cada
20cm.

As contra-vergas passarao 30cm de cada lado de cada abertura.

As vergas:
Em todas alvenarias que possuem aberturas passam vergas por todo perimetro
da parede. Sejam estas internas ou externas sobre janela ou portas.

Escadas e Guarda-Corpo

A escada sera metalica com perfis e dimensdes conforme projeto da
escada em anexo.
Os degraus serdo de madeira de primeira livres de nds e emendas.

Consideracgoes Gerais :

Os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade, devendo
sempre ser executada a concretagem na presenca da fiscalizagdo para garantir o fiel
seguimento do projeto. Uma vez constatada mudanga em algum item do projeto a
fiscalizagédo parara a concretagem. Os elementos de concreto devem ser vibrados com
vibrador de agulha afim de adensar da melhor forma possivel o concreto.

Deve-se prever nas concretagens das diversas pegas de concreto as
passagens das tubulagdes elétricas afim de evitar possiveis problemas na passagem
das mesmas na hora da execug¢do dos demais projetos.

Antes do assentamento dos tijolos das alvenarias, a superficie das
fundagbes devera ser impermeabilizada com hidro-asfalto em camadas continuas e
uniformes, sem falhas (duas deméo). Apdés o assentamento da primeira e segunda
fiadas de tijolos sera executada uma nova camada de hidro-asfalto de modo que as
faces laterais e superiores destes tijolos sejam recobertas. Apds, pulverizar com areia
grossa.

12
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3.4. Memorial Descritivo do Projeto de Arborizagdo e
Paisagismo do Bairro Getilio Vargas

O projeto consiste na arborizagdo e paisagismo do conjunto residencial st
tereza, no Municipio do Rio Grande, que fazem parte de projeto de habitagdo. O projeto
de arborizagdo consiste em um conjunto de métodos e medidas a serem adotadas
para preservagcdo e expansao da diversidade arbdrea, como instrumento de
desenvolvimento urbano e melhoria da qualidade de vida no municipio. A referéncia da
elaboragao deste projeto € a Lei Municipal n° 6832 de 31 de dezembro de 2009, que
dispde sobre o plano diretor de arborizagao Urbana do Municipio do Rio Grande. Para
a realizacao deste foi necessario compatibilizar a arborizagdo com a rede elétrica e as
dimensobes de calgadas e canteiros centrais, conforme tal legislagéo.

Responsavel pela Execuc¢ao do Projeto

A execugdo do projeto sera realizada pela Secretaria Municipal de Servigos
Urbanos (SMSU). Esta devera considerar desde a preparag¢ao das covas, colocagao de
composto orgadnico nas mesmas, plantio das espécies, implantagdo de tutores,
irrigagao, substituicdo dos individuos avariados ou furtados e a troca dos depredados
até a conclusédo da execucao deste projeto. Além disso, esta mesma Secretaria sera
responsavel pela manutencio e conservacao de forma continuada as mudas plantadas
por este projeto, para que o0 mesmo possa ter éxito.

Transporte e Entrega das Mudas

O transporte das mudas arbéreas sera de responsabilidade da empresa que ira
realizar o fornecimento das mesmas, sem custo para o Municipio. A entrega devera ser
parcelada.
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Participacao Social

O envolvimento da comunidade local € sempre uma atividade muito importante
para o sucesso do projeto. Geralmente, ocorre a sensibilizagdo dos moradores que
acabam adotando o plantio de mudas por longos anos. Este envolvimento podera ser
realizado por meio de educagao ambiental, com palestras ministradas pelos setores de
educacao ambiental e de arborizacdo da Secretaria municipal do meio Ambiente
(SMMA) aos moradores das ruas nas quais sera implantado o projeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO

ANEXO 01

LEI N° 6.832

De 31 de dezembro de 2009

“DISPOE SOBRE O
PLANO DIRETOR
DE ARBORIZACAO

URBANA DO
MUNICIPIO DO RIO
GRANDE.”

O PREFEITO MUNICIPAL DO RIO GRANDE, usando das atribuigdes
que lhe confere a Lei Organica em seu Art. 51, inciso I1I,

Faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO 1

Art. 1° Fica instituido o Plano Diretor de Arborizagao Urbana (PDAU), um
instrumento de planejamento municipal para a implantacdo da politica de plantio,
preservacao, manejo e expansao da arborizagao no Municipio.

CAPITULO 11

Dos Objetivos do Plano Diretor de Arborizacido Urbana

Art. 2° Constituem objetivos do Plano Diretor de Arborizagao Urbana:
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I - definir as diretrizes de planejamento, implantagdo e manejo da
Arborizacao Urbana;

II - promover a arborizagdo como instrumento de desenvolvimento urbano;

III - implementar e manter a arborizagdo urbana visando a melhoria da
qualidade de vida e o equilibrio ambiental,;

IV - estabelecer critérios de monitoramento dos 6rgdos publicos e privados
cujas atividades que exer¢gam tenham reflexos na arborizagao urbana;

V - integrar e envolver a populacdo, com vistas a manutencdo e a
preservacao da arborizacdo urbana, através de programas de Educagdo Ambiental.

Art. 3° A implementa¢do do Plano Diretor de Arborizacdo Urbana, ficard a
cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria Municipais
de Servigos Urbanos Agricultura, Coordenacdo e Planejamento e Secretaria Especial do
Cassino, nas questoes relativas a elaboragao, analise e implantacdao de projetos e manejo
da arboriza¢ao urbana.

Paragrafo unico. Cabera as Secretarias acima citadas estabelecer planos
sistematicos de rearborizagdo, realizando a revisao e monitoramentos periodicos e
visando a reposicao das espécies que nao prosperaram.

CAPITULO III

Das Definicoes

Art. 4° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - Arborizagdo Urbana — € o conjunto de exemplares arboreos que compde a
vegetacdo localizada em area urbana;

IT - Manejo — sdo as intervengdes aplicadas a arborizacdo, mediante o uso de
técnicas especificas, com o objetivo de manté-la, conserva-la e adequa-la ao ambiente;
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III - Plano de Manejo — ¢ um instrumento de gestdo ambiental que determina
a metodologia a ser aplicada no manejo da arborizagdo, no que diz respeito ao
planejamento das agdes, aplicagdo de técnicas de implantagdo e de manejo,
estabelecimento de cronogramas e metas, de forma a possibilitar a implantacao do Plano
Diretor de Arborizagao Urbana;

IV - Espécie Nativa — espécie vegetal endémica que ¢ inata numa
determinada area geografica, ndo ocorrendo naturalmente em outras regides;

V - Espécie Exdtica — espécie vegetal que nao € nativa de uma determinada
area;

VI - Espécie Exdtica Invasora — espécie vegetal que ao ser introduzida se
reproduz com sucesso, resultando no estabelecimento de populacdes que se expandem e
ameacgam ecossistemas, habitats ou espécies causando danos economicos e ambientais;

VII - Biodiversidade — ¢ a variabilidade ou diversidade de organismos vivos
existentes em uma determinada area;

VIII - Fenologia — ¢ o estudo das relagcdes entre processos ou ciclos
bioldgicos e o clima;

IX - Arvores Matrizes — sdo individuos arbdreos selecionados, com
caracteristicas morfologicas exemplares, que sao utilizados como fornecedores de
sementes, ou de propagulos vegetativos, com o objetivo de reproduzir a espécie;

X - Propéagulo - qualquer parte de um vegetal capaz de multiplica-lo ou
propaga-lo vegetativamente, como por exemplo, fragmentos de talo, ramo ou estruturas
especiais;

XI - Inventario — é a quantificagdo e qualificacdo de uma determinada
populacao através do uso de técnicas estatisticas de abordagem,;

XII - Banco de Sementes — ¢ uma colegdao de sementes de diversas espécies
arboreas armazenadas;

XIII - Fuste — ¢ a por¢ao inferior do tronco de uma arvore, desde o solo até a
primeira inser¢ao de galhos;

XIV - Estipe - ¢ o caule das Palmeiras, compreendendo desde a inser¢ao
com o solo até a gema que antecede a copa;

XV — Arvores de Preservacio Permanente — S3o arvores protegidas nos
termos do artigo 16 desta Lei, com a fun¢do ambiental de preservar os recursos hidricos,
a paisagem, a estabilidade geologica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora,
protegendo o solo e assegurando o bem estar das populacdes humanas.
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CAPITULO IV

Das Diretrizes do Plano Diretor de Arborizacio Urbana

Art. 5° Quanto ao planejamento, manuten¢ao e manejo da arborizagao,
compete a0 Municipio:

I - estabelecer um Programa de Arborizagdo, considerando as caracteristicas
urbanas de cada regido do Municipio;

IT - respeitar o planejamento vidrio previsto para a cidade, nos projetos de
arborizacao;

III - planejar a arborizagdo conjuntamente com os projetos de loteamentos,
implantacdo de infra-estrutura urbana, em casos de abertura ou ampliagdo de novos
logradouros pelo Municipio e redes de infra-estrutura subterranea, compatibilizando-os
antes de sua execug¢ao;

IV - os passeios publicos com 2,50m de largura ou mais, deverdo manter, no
minimo, 40% de area vegetada;

V - os canteiros centrais das avenidas projetadas a serem executadas no
Municipio, serdo dotados de condigdes para receber arborizacao;

VI - efetuar plantios somente em ruas cadastradas pela Secretaria Municipal
de Coordenagdo e Planejamento (SMCP), com o passeio publico definido;

VII - o planejamento, a implantagdo e o manejo da arborizagdo em areas
privadas deve atender as diretrizes da legislagdo vigente;

VIII - elaborar o Plano de Manejo da arborizagdao publica de Rio Grande,
devendo ser coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e executado pela
SMSU e SEC, do ponto de vista técnico e politico- administrativo;

IX - priorizar o uso de cabos ecologicos em projetos novos € em substituicao
a redes antigas, compatibilizando- os com a arborizagao urbana.

Art. 6° Quanto ao instrumento de desenvolvimento urbano, compete ao
Municipio:
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I - utilizar a arborizagdo na revitalizacdo de espacos urbanos ja consagrados,
como pontos de encontro, incentivando eventos culturais na cidade;

IT - planejar ou identificar a arborizagdo existente tipica, como meio de
tornar a cidade mais atrativa ao turismo, entendida como uma estratégia de
desenvolvimento economico;

III - em projetos de recomposicdo e complementacdo de conjuntos
caracterizados por determinadas espécies, estas devem ser priorizadas em espagos e
logradouros antigos, exceto quando forem exdticas invasoras;

IV - compatibilizar e integrar os projetos de arborizacdo de ruas com os
monumentos, prédios historicos ou tombados, detalhes arquitetonicos das edificagdes e
infra-estrutura urbana.

Paragrafo Unico: Entende-se por espécies exoticas invasoras platano
(platunus acerifolia), salso (salix babylonia), cinamomo (melia azedarach), alamo
(populus sp) e falsa seringueira (ficus elastica ).

Art. 7° Quanto a melhoria da qualidade de vida e equilibrio ambiental,
compete a0 Municipio:

I - utilizar predominantemente espécies nativas regionais em projetos de
arborizacdo em areas publicas e de terrenos privados, respeitando o percentual minimo
de 70 % de espécies nativas, com vistas a promover a biodiversidade, vedado o plantio
de espécies exoticas invasoras;

IT - diversificar as espécies utilizadas na arborizacao publica e privada como
forma de assegurar a estabilidade e a preservacao da floresta urbana;

IIl - estabelecer programas de atracdo da fauna na arborizagdo de
logradouros que constituem corredores de ligacao com areas verdes adjacentes;

Art. 8° Quanto ao monitoramento da arborizagdo, compete ao Municipio:

I - nos casos das obras publicas e privadas estabelecer um cronograma
integrado de aplicagdo deste plano que devera ser implementado até a conclusao da obra.
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II - para os casos de manutencdo e substituicdo de redes de infra-estrutura
subterranea existentes, adotar cuidados e medidas que compatibilizem a execugdo do
servico com a protecao da arborizagao;

III - informatizar todas as acdes, dados e documentos referentes a
arborizacdo urbana, com vistas a manter o cadastro permanentemente atualizado,
mapeando todos os exemplares arboreos;

IV — exigier das empresas publicas e privadas, organizacdes nao
governamentais ¢ demais entidades que promovam distribuicdo de mudas a populacao,
autorizagao junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

CAPITULO V

Da Participa¢do da Populac¢io no Trato da Arborizacio

Art. 9° A Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria com a
Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura (SMEC) e demais entidades credenciadas
pela Administragdo do Municipio deverdo desenvolver programas de educagdo
ambiental com vistas a:

I - informar e sensibilizar a comunidade da importancia da preservagao e
manutencao da arboriza¢ao urbana;

I - reduzir a depredacdo e o numero de infragdes administrativas
relacionadas a danos a vegetacao;

IIT - compartilhar a¢des publico-privadas para viabilizar a implantacdo e
manutengdo da arborizagdo urbana, através de projetos de co-gestdo com a sociedade;

IV - estabelecer convénios ou intercambios com entidades publicas e
privadas, com intuito de pesquisar e testar espécies arboreas para o melhoramento
vegetal quanto a resisténcia, diminui¢ao da polui¢do, controle de pragas e doengas, entre
outras;

V - informar e sensibilizar a populacdo da importancia da construgdao de
canteiros em torno de cada arvore, vegetando-os com grama ou forragdo, bem como nos
locais em que haja impedimento do plantio de arvores;
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VI - informar e sensibilizar a comunidade sobre a importancia do plantio de
espécies nativas, visando a preservagdo e a manutengao do equilibrio ecologico.

CAPITULO VI
Da Instrumentacido do Plano Diretor de Arboriza¢ao Urbana
Secao I

Da Produc¢ao de Mudas e Plantio

Art. 10 Cabera ao Viveiro da Secretaria Municipal da Agricultura, dentre
outras atribuigoes:

I - produzir mudas visando atingir os padrdes minimos estabelecidos para
plantio em vias publicas, de acordo com o Anexo I, I e III;

IT - identificar e cadastrar arvores-matrizes, para a producdo de mudas e
sementes;

III - implementar um banco de sementes;

IV - testar espécies com predominancia de nativas ndo-usuais, com o objetivo
de introduzi-las na arborizacdo urbana;

V - difundir e perpetuar as espécies vegetais nativas;
VI - promover o intercdmbio de sementes e mudas;

VII - conhecer a fenologia das diferentes espécies arboreas cadastradas.

Art. 11 A execucdo do plantio deverd ser feita de acordo com o Anexo II,
obedecendo os seguintes critérios:

I - providenciar abertura da cova com dimensdes minimas de 60 cm de
comprimento, largura e profundidade;
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II - retirar o substrato, que sendo de boa qualidade, podera ser misturado na
propor¢ao de 1:1 com composto organico para preenchimento da cova; sendo de ma
qualidade, devera ser substituido integralmente por terra organica;

III — cravar no fundo da cova o tutor apontado em uma das extremidades, o
qual sera fixado com uso de marreta; posteriormente, devera se preencher parcialmente a
cova com o substrato preparado, posicionando-se entdo a muda, fazer amarragdo em “x”,
evitando a queda da planta por acdo do vento, ou seu dano por fixa¢do inadequada do
tutor;

IV — plantar a muda com fuste bem definido na mesma altura em que se
encontrava no viveiro, sem enterrar o caule e sem deixar as raizes expostas;

V — comprimir por acdo mecanica apds o completo preenchimento da cova
com o substrato, sugerindo-se um pisotear suave para nao danificar a muda.

Art. 12 As mudas para plantio deverdo atender as especificagdes constantes
no Anexo [.

Art. 13 A distancia minima entre as arvores € os elementos urbanos devera

ser de:

a) 7 m da confluéncia do alinhamento predial da esquina;

b) 7 m dos semaforos;

¢) 1,25 m das bocas- de- lobo e caixas de inspecao;

d) 1,50 m do acesso de veiculos;

e) 4 m de postes com ou sem transformadores, de acordo com a espécie
arborea;

f) 3 a 6 m de distancia entre arvores, de acordo com o porte da espécie
arborea;

g) 0,6 m do meio-fio viario, exceto em canteiros centrais;
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Art. 14 Nos passeios publicos o proprietario do imdvel deverd atender a
legislagao vigente e construir um canteiro em torno de cada arvore de seu lote, atendendo
aos seguintes critérios:

I — manter dimensdes minimas de 1,0 m x 1,0 m sem pavimentagao;

II - vegetar o canteiro com grama ou forracao.

Paragrafo dnico - Nos canteiros em que as raizes das arvores estiverem
aflorando além de seus limites, o proprietario deverd mediante orientagdo técnica da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

a) ampliar a area do terreno, e;

b) executar obras para adequar o terreno a forma de exposicao das raizes.

Art. 15. Nas areas privadas deverdo ser atendidas as condi¢gdes apontadas no
Art. 14.

Secao 11

Do Manejo e Conservacio da Arborizacio Urbana

Art.16 Consideram-se de preservacao permanente as arvores localizadas nos
logradouros publicos e destinadas a assegurar condigdes de bem estar publico.

Art. 17 O manejo da arborizagdo urbana, a poda, supressao ou transplante de
arvores localizadas em logradouros publicos dependera de prévia licenga da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente — SMMA, conforme Resolugio CONSEMA n.° 102/05,
que trata das atividades relativas ao uso dos recursos naturais descritas nos Anexos Il e
1.
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Paragrafo unico — A emissdo da Licenga ou Autorizacdo da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente sera fundamentada com laudo técnico, apds apreciacao
pela Comissao instituida com a presenca de um (01) representante de Organizagdo Nao-
Governamental Ambientalista, um (01) representante do Instituto Brasileiro de Recursos
Naturais e Renovaveis — IBAMA/ICMBio, um (01) representante da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SMMA, um (01) representante da Secretaria Municipal
Servigos Urbanos - SMSU e um (01) representante do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura e Agronomia CREA/RS".

Art. 18 No caso de iminente risco a integridade fisica e/ou dano ao
patrimdnio, podera ser precedida a poda e/ou corte de arvore, dispensadas as
formalidades estabelecidas no artigo anterior, comunicando-se, imediatamente, a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente a realizacao do ato.

Art. 19 Apds a implantacdo da arborizacao, sera indispensavel a vistoria
periodica para a realizacao dos seguintes trabalhos de manejo e conservagao:

I — a muda devera receber irrigagdo, pelo menos trés vezes por semana, em
periodos cuja temperatura média ultrapasse os 25° C, ou que nao haja precipitacdo de
chuvas; nos demais periodos, a irrigagdo podera ser realizada com periodicidade
reduzida para duas vezes por semana, pelo periodo minimo de um 1 (um) ano;

IT — a muda devera receber adubagao organica suplementar por deposicao em
seu entorno, no que tange a varri¢cao das pragas e parques, devera ser retirado apenas os
materiais que ndo forem organicos;

III - deverdo ser eliminadas brotacdes laterais, principalmente basais,
evitando a competicdo com os ramos da copa por nutrientes e igualmente evitando o
entouceiramento;

IV - re tutoramento peridédico das mudas;

V - em caso de morte ou supressdo de muda a mesma devera ser reposta, em
um periodo ndo superior a 6 (seis) meses.

Art. 20 Priorizar o atendimento preventivo a arborizagdo com vistorias
periddicas e sistematicas, tanto para as acdes de condugdo como para reparos as
danificagoes.
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Art. 21 A copa e o sistema de raizes deverd ser mantido o mais integro
possivel, recebendo poda somente mediante indicacao técnica da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente.

Art. 22 A supressdo, poda e o transplante de arvores localizadas em areas
publicas e privadas, devera obedecer a legislacdo vigente.

Paragrafo unico: Caso seja constatada a presenca de nidificagdo habitada
nos vegetais a serem removidos, transplantados ou podados, estes procedimentos
deverdo ser adiados até o0 momento da desocupagdo dos ninhos, salvo os casos de risco
iminente.

Art. 23 Em caso de supressdo devera ser requerido o licenciamento
ambiental na SMMA e a compensagao sera efetuada com os seguintes critérios técnicos:

I — Diametro a altura do peito (DAP) maior que 15 cm: devera ser reposta 10
mudas preferencialmente da mesma espécie; ou o excedente ser doado a SMMA;

IT — Diametro a altura do peito (DAP) menor que 15 cm: devera ser reposta
05 mudas, preferencialmente da mesma espécie; ou o excedente ser doado a SMMA.

Paragrafo Unico: Os locais de plantio das mudas serio definidos pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 24 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente podera eliminar, a critério
técnico, as mudas nascidas no passeio publico ou indevidamente plantadas, no caso de
espécies incompativeis com o Plano Diretor de Arborizacdo Urbana, seguindo o
procedimento estabelecido pela legislacao vigente.

Art. 25 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverda promover a
capacitacdo permanente da mao-de-obra, para a manutengao das arvores do Municipio.
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Paragrafo tinico- Quando se tratar de mao-de-obra terceirizada, a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente exigird comprovagao da capacitagdo para trabalhos em
arborizacao.

Secao 111

Da Poda

Art. 26 A poda de ramos em darea publica, quando necessaria, devera ser
realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, excetuando situagdes de
emergéncias e casos excepcionais, em que podera ser realizada pelo corpo de bombeiros
da Brigada Militar e a CEEE.

Paragrafo unico: A poda deverd seguir as orientacdes dos técnicos da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e executada conforme a legislagdo vigente.

Art. 27 O corte de raizes sé serd possivel, se executada em casos especiais,
mediante a presenca de técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou de
profissionais legalmente habilitados, sob orientacdo desta Secretaria.

Art. 28 A poda de espécies imunes ao corte, como as espécies de Figueiras
(Ficus sp.), Corticeiras (Erythrina crista-galli) e Oliveiras (Olea europea), requerem
Autorizacdo ou Licenciamento Ambiental através do orgdo ambiental competente,
conforme legislacao vigente.

Paragrafo unico: Qualquer arvore podera ser declarada imune ao corte,
mediante ato do Poder Publico por motivo de sua localiza¢do, raridade, beleza ou
condi¢do de porta sementes.

Secao IV

Do Plano de Manejo
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Art. 29 O Plano de Manejo atendera aos seguintes objetivos:

I - unificar a metodologia de trabalho nas diferentes Secretarias elencadas no
artigo 3°, quanto ao manejo a ser aplicado na arborizagao;

II - diagnosticar a populacdo de arvores da cidade por meio de inventario,
que caracterize qualitativa e quantitativamente a arborizacao urbana, mapeando o local e
a espécie na forma de cadastro informatizado, mantendo-o permanentemente atualizado;

III - definir zonas, embasado nos resultados do diagnostico, com objetivo de
caracterizar diferentes regides do Municipio, de acordo com as peculiaridades da
arborizagdo e meio ambiente que as constitui, para servir de base para o planejamento de
acoes e melhoria da qualidade ambiental de cada zona;

IV - definir metas plurianuais de implantacio do Plano Diretor de
Arborizagao Urbana, com cronogramas de execugao de plantios e replantios;

V - elencar as espécies a serem utilizadas na arborizacdo urbana nos
diferentes tipos de ambientes urbanos, de acordo com as zonas definidas e os objetivos e
diretrizes deste Plano Diretor de Arborizagdao Urbana;

VI - identificar com base no inventdrio, a ocorréncia de espécies
indesejaveis na arborizacdo urbana, e definir metodologia de substituicdo gradual destes
exemplares (espécies toxicas, sujeitas a organismos patogenos tipicos, arvores ocas €
comprometidas) com vistas a promover a revitalizacdo da arborizacgao;

VII - definir metodologia de combate a erva-de-passarinho. (hemiparasita
que provoca mortalidade em espécies arboreos);

VIII - dimensionar equipes e equipamentos necessarios para o manejo da
arborizagdo urbana, embasado em planejamento prévio a ser definido;

IX - estabelecer critérios técnicos de manejo preventivo da arborizagdo
urbana;

X - identificar 4reas potenciais para novos plantios, estabelecendo
prioridades e hierarquias para a implantagdo, priorizando as zonas menos arborizadas;

XI - identificar indice de area verde, em fun¢ao da densidade da arborizacao
diagnosticada.
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Secao V

Dos Transplantes

Art. 30 Os transplantes vegetais, quando necessarios, deverdao ser
autorizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), e executados a cargo
de responsavel técnico do requerente, cabendo a SMMA definir o local de destino dos
transplantes.

Paragrafo Unico: Quando se referir as espécies imunes ao corte devera ser
requerido o licenciamento ambiental, conforme legislagao vigente.

Art. 31 O periodo minimo de acompanhamento profissional do vegetal
transplantado serd de doze meses, devendo ser apresentado relatorio pelo responsavel
técnico, informando as condi¢des do(s) vegetal (is) transplantado (s), e o local de destino
do (s) mesmo (s), acompanhado de registro fotografico, assim definido:

a) apo6s 30 (trinta) dias da realizacao do transplante;
b) apds 90 (noventa) dias da realizacao do transplante;

¢) apos 180 (cento e oitenta) dias da realizagdo do transplante.

Art. 32 A qualquer tempo, quando houver alteracdes das condigdes do
vegetal transplantado, inclusive morte do mesmo, o responsavel técnico devera
apresentar relatorio informando sobre as provaveis causas das alteragdes, ou em caso de
morte do vegetal transplantado.

Art. 33 O local de destino do vegetal transplantado, incluindo passeio, meio-
fio, redes de infra-estrutura, canteiros, vegetacdo e demais equipamentos publicos,
deverdo permanecer em condi¢des adequadas apos o transplante, cabendo ao responsavel
pelo procedimento, a sua reparacdo ou reposi¢do, em caso de danos decorrentes do
transplante.
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Secido VI

Da Vegetaciio em Areas Privadas

Art. 34 Nas areas privadas de uso coletivo, os interessados deverao promover
e custear a respectiva arborizagdo, conforme a legislagao vigente.

Capitulo VII
Das infracoes e Penalidades

Art. 35 Constituem infracdes passiveis de puni¢do por esta Lei, as seguintes
condutas:

I - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,
plantas de ornamentacao de logradouros publicos ou em propriedade privada alheia;

II — Podar, cortar ou derrubar as arvores em logradouros publicos, sem
Autorizagdo ou Licen¢a do 6rgdo ambiental competente;

IIT — Utilizar arvores para fins de publicidade, colocagdao de cabos e fios,
bem como andaimes sem licenca do Municipio.

IV - Depositar lixo, residuos domésticos, comerciais, industriais, de
constru¢do civil ou de podas irregulares sobre canteiros, pragas ou areas verdes do
Municipio.

Pena: Multa 200 Unidade de Referéncia Municipal.

Art. 36 As infragdes referentes ao Artigo 28, serdo puniveis com a aplicagao
de multa de 400 Unidade de Referéncia Municipal (URM).

Art. 37 Além da pena de multa prevista neste capitulo, o infrator devera
promover a compensa¢ao ambiental, conforme a legislacao vigente.

Art. 38 A multa a que se refere este capitulo serd aplicada sem prejuizo das
sangdes penais e administrativas dispostas em leis estadual e federal.

Capitulo VIII
Do Procedimento

Art. 39 As infragdes a esta Lei serdo apuradas em processo administrativo

proprio, iniciado com a lavratura do auto de infracdo, observados o rito e prazo
estabelecidos nesta Lei.
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Paragrafo uinico. Sdo competentes para lavrar o auto de infracao os fiscais
ambientais e os servidores a quem o Prefeito delegar poderes para tal fim.

Art. 40 A notificacdo ¢ o documento através do qual se da conhecimento a
parte de providéncias ou medidas que a ela incumbe realizar.

Art. 41 Auto de infragdo ¢ o documento padronizado que discrimina a
irregularidade, determina seu enquadramento legal e abre prazo de dez dias para o
oferecimento de defesa.

Paragrafo anico. O auto de infracdo serd expedido em trés vias, devendo
conter, ainda, os seguintes elementos:

I — o local, a hora e a data da expedicao;

II — a identificacdo do infrator e sua qualificacdo completa;

III — a assinatura do infrator ou, na sua auséncia ou recusa, de duas
testemunhas presentes;

IV — a descricao da infragdo, disposicao legal infringida;

V —a indicac¢do da pena de multa cabivel;

VI - o prazo para interposi¢ao de recurso;

VII — a identificagdo e assinatura do agente fiscal.

Art. 42 O nao-oferecimento de defesa dentro do prazo legal, ou o nao-
acolhimento das razdes de recurso, implica a aplicacdo da multa cabivel.

Paragrafo Unico. Nas reincidéncias a multa serd cominada
progressivamente em dobro, baseada no valor da primeira multa imposta, considerando-
se o tempo transcorrido entre os atos que ensejaram as infragdes.

Art. 43 Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos
administrativos, o infrator sera notificado para efetuar o pagamento no prazo de dez dias,
contados da data do recebimento da notificagdo, recolhendo o respectivo valor a conta do
Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 44 As multas nao pagas, depois de esgotados todos os recursos
administrativos, serdo encaminhadas para a Secretaria Municipal da Fazenda para

inscricao em divida ativa.

Art. 45 O infrator serd notificado da multa imposta, cabendo recurso a
SMMA, no prazo de dez dias.

§ 1° A notificacdo para o pagamento da multa sera feita pessoalmente, pela
via postal por meio do aviso do recebimento ou por meio de edital publicado em jornal
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de circulacdo local, se ndo localizado o infrator por se encontrar em local incerto ou nao
sabido.

§ 2° Se o infrator for autuado pessoalmente e se recusar a exarar ciéncia,
devera essa circunstancia ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a
lavratura do auto de infragdo, com assinatura de duas testemunhas.

§ 3° O Secretario Municipal do Meio Ambiente ¢ a autoridade competente
para julgar e decidir em instdncia administrativa os recursos interpostos.

§ 4° A decisdo que impuser penalidade devera ser fundamentada, indicando
as razdes da sancdo e o dispositivo legal que embasou a infracdo, sob pena de nulidade.

§ 5° Mantida a decisao condenatoria, total ou parcial, no prazo de dez dias de
sua ciéncia, cabera recurso ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente —
COMDEMA — para decisdao em ultima instancia administrativa.

§ 6° Os recursos interpostos das decisdes ndo definitivas terdo efeitos
suspensivos com relagdo ao pagamento da multa, nao impedindo a imediata exigibilidade
do cumprimento da obrigagdo subsistente.

Art. 46 As infragdes as disposi¢des desta Lei prescrevem em cinco anos.

§ 1° A prescrigdo interrompe-se pela notificagao ou outro ato emanado pela
autoridade competente que objetivar a sua apuracdo e consequente imposi¢ao de pena.

§ 2° Enquanto o recurso administrativo estiver em tramita¢do, o prazo
prescricional sera suspenso.

Art. 48 Revogam-se as Leis Municipais n° 4.061/86 e 4513/90.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Rio Grande, 31 de dezembro de 2009.

FABIO DE OLIVEIRA BRANCO

Prefeito Municipal
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ANEXO |

Especificacdes minimas das mudas para plantios em vias publicas

2. Palmeiras
Altura do estipe: 3,0 m

Altura total: 4,0m
Diametro a 1,3 m do solo: 0,15m

3. Outras espécies arboreas
Altura do fuste: 1,80 m

Altura total: 2,20 m
Diametro a 1,3 m do solo: 0,02 m

4, Outras especificacoes:
- estar livre de pragas e doencgas;

- possuir raizes bem formadas e com vitalidade;

- estar vicosa e resistente, capaz de sobreviver a pleno sol;

- ser originada de viveiro cadastrado na sema/defap/rs, e possuir certificacdo;
- ter estado exposta a pleno sol no viveiro pelo periodo minimo 6 meses;

- possuir fuste retilineo, rijo e lenhoso sem deformac¢des ou tortuosidades que
comprometam o seu uso na arborizagdo urbana;

- 0 sistema radicular deve estar embalado em saco pldstico ou bombonas plasticas ou
de lata;

- a embalagem deve conter no minimo 14 litros de substrato.
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Parametros Referenciais para a Implantacao de Arborizacio em Calcadas e Canteiros Centrais de

Avenidas
1) Calgadas
Largura (m) Recuo de Jardim Rede Aérea Espécie (porte)
Abaixo de 2,00 nao arborizar
De 2,00 a 3,00 sem sem pequeno
De 2,00 a 3,00 sem com pequeno
De 2,00 a 3,00 com sem pequeno e médio
De 3,00 a 4,00 sem sem Pequeno e médio
De 3,00 a 4,00 sem com pequeno
De 3,00 a 4,00 com sem pequeno
Acima de 4,00 sem sem Pequeno e médio
Acima de 4,00 sem com Pequeno
Acima de 4,00 com sem Pequeno, médio e grande
Acima de 4,00 com com Pequeno, médio e grande
2) Canteiros Centrais
Largura (m) Rede Aérea Porte
Abaixo de 1,00 Forragdes e arbustos
De 1,00 a4 2,00 sem Forragdes, arbustos e Jerivas
De 2,00 a 3,00 sem Pequeno, médio e grande
De 2,00 a 3,00 com Pequeno
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De 3,00 a4 4,00 sem Pequeno, médio e grande

De 3,00 44,00 com Pequeno

Acima de 4,00 sem Pequeno, médio e grande

Acima de 4,00 com Pequeno, médio e grande
ANEXO 111

ESPECIES PARA UTILIZACAO EM VIAS PUBLICAS

Espécies Exéticas de Pequeno Porte

Nome Cientifico

Acacia podalyriaefolia

Cassia fistula

Callistemom linearis

Duranta repens aurea

Euphorbia cotinifolia

Eriobotrya japOnica

Gravillea banksii

Hibiscus rosa — sinensis

Lagerstroemia indica

Ligustrum japonicum

Ligustrum sinensis

Livistona chinensis

Plumeria rubra
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Punica granatum

Espécies Nativas de Pequeno Porte

Nome Cientifico Nome Comum
Bauhinia forficata Pata-de-vaca
Brunfelsia uniflora Primavera

Butia capitata Butia

Calliandra brevipes Esponjinha
Calliandra tweedii Esponjinha-vermelha
Eugenia uniflora Pitanga

Erythrina speciosa Corticeira-do-nordeste
Psidium cattleyanum Aracd

Psidium guajava Goiabeira

Senna macranthera Aleluia

Senna multijuga Chuva-de-ouro
Tabebuia chrysotricha Ipé-amarelo
Tibouchina granulosa Quaresmeira

Espécies Exdticas de Médio e Grande Porte

Nome Cientifico

Acer palmatum
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Carya pecan

Caryota urens

Cinnamomum camphora

Cupressus lusitanica

Cupressus sempervirens

Grevillea robusta

Hovenia dulcis

Jacaranda mimosaefolia

Leucena leucocaephala

Melia azedarach

Olea europaea

Phoenix canariensis

Platanus acerifolia

Populus alba

Populus sp.

Roystonea pleracea

Salix babylonica

Syzygium cumini

Spatodea campanulata

Washingtonia robusta
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Tipuana tipu

Espécies Nativas de Médio

Nome Cientifico

Allophylus edulis

Campomanesia xanthocarpa

Crysophyllum maytenoides ¢ Diospyros inconstans

Erythrina crista galli

Erythrina falcata

Erythroxyllum argentinum

Eugenia involucrata

Eugenia pyriformis

Inga marginata

Myrsine umbellata e Myrsine ferruginea

Parapiptadenia sp.

Patagonula americana

Schinus terebinthifolius

Schinus molle

Tibouchina mutabilis

Vitex sp.
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Espécies Nativas de Grande Porte

Nome Cientifico

Caesalpinia férrea

Casealpinia peltophoroides

Cedrela fissilis

Cupania vernalis

Enterobium contortisiliquum

Ocotea sp. e Nectandra sp.

Parapiptadenia sp.

Parapiptadenia sp.

Peltophorum dubium

Salix sp.

Schizolobium parahyba

Syagrus romanzoffianum

Tabebuia avellanedae

Tabebuia réseo-alba
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ANEXO 02

DESCRICAO DAS ESPECIES A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO

Jeriva

= Nome Cientifico: Syagrus romanzoffia;

= Nomes Populares : Jeriva, coqueiro jeriva, jeriba, coqueiro, coco de catarro, coco
catarro, coco babdo, baba de boi, coco de cachorro, cheribdo, coco de Santa Catarina,
coqueiro de juvena, pindd, imburi de cachorro, pati;

=  Familia: Palmae;

= Origem: Nativa do Brasil

= Descricdo: estipe liso, anelado, com 30 a 50 cm de didmetro. Folhas pinadas, em
numero de 8 a 15, arqueadas, pinas dispostas em diferentes planos sobre a raque,
pendentes, com 2 a 3 m de comprimento. Planta mondica. Inflorescéncias interfoliares
em cacho de até 1,5 m de comprimento, bractea peduncular lenhosa, profundamente
frisada na parte externa de coloragdo creme. Frutos globosos ou ovdides, amarelos ou
alaranjados, com 2 a 3 cm de comprimento, mesocarpo fibro-carnoso e adocicado.

=  Porte: Grande;

= Ambiente e uso decorativo: Muito decorativa, tem sido empregue com bastante
intensidade em jardins, ruas e avenidas. Seus frutos sdo alimento para diversos tipos de
animais, sendo recomendavel seu plantio com outras espécies de arvores e arbustos
para recuperacgdo de areas degradadas.

= Cultivo: Aprecia sol, solo rico em matéria organica e levemente Umido, sendo
recomendado para cultivo em zonas Umidas.
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Chal-chal

Nome Cientifico: Allophylus edulis

Nome Popular:

Familia: Sapindaceae

Origem: Bolivia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil;

Descricdo: Arbusto ou arvore de 3 a 10 metros de altura, com tronco reto de 20 a 30 cm
de diametro, casca fina, pardo-escura com deiscéncia em placas, possui ramos com
lenticelas. Suas folhas sdo compostas, alternas, trifoliadas, de 8 a 15 cm de
comprimento, foliolos oblongo-lanceolados, membranaceos, glabros ou pubescentes
proximo a nervura principal. Possuem margem serreada, peciolo sulcado, dpice agudo-
acuminado, medindo de 3 a 5 cm de comprimento. As flores sdo branco-esverdeadas,
pediceladas, de 2 a 5 mm de didmetro,agrupam-se em inflorescéncias axilares
terminais. Os frutos sdo drupas ovdides ou globosas, pequenas, vermelhas, lisas e
glabras, de até 5 mm de comprimento;

Modo de cultivo: Arvore de crescimento rapido que resiste a baixas temperaturas (até -
4 graus), vegeta bem em altitudes superiores a 400 m. O solo pode ser profundo,
Umido, neutro, com constituicdo arenosa ou argilosa (solo vermelho). E preciso plantas
no minimo 2 plantas para uma melhor producéo;

Paisagismo: Para canteiros, como bordaduras, como cobertura de dreas maiores, numa
cor somente ou formando desenhos.

Porte: médio
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Aroeira Mansa

Nome cientifico: Schinus terebinthifolius

Nome popular: Aroeira-mansa, aroeira-brasileira, aroeira-vermelha, cabui, cambui,
fruto-de-sabia, aguaraiba, aroeira-da-praia, aroeira-do-brejo, aroeira-pimenteira,
balsamo, corneiba, aroeira-do-parana, aroeira do-sertdo, pimenta-rosa

Familia: anacardiaceae

Origem: Paraguai, Argentina e Brasil;

Descricdo: Arvore de folhas perenes, altura até 8 metros, com tronco de até 35 cm de
diametro, folhas compostas, de foliolos bem finos.

As flores sdo amareladas, bem pequenas, seguidas de frutinhos globosos, vermelhos.
Modo de cultivo: Aprecia sol, mas ndo havera problema seu desenvolvimento se for
plantada em parques onde ha sombra de outras darvores. O solo de cultivo ndo
necessita de muita fertilidade, mas ndo podera ser encharcado. Para plantar as mudas,
abrir a cova o dobro do tamanho do torrdo, acrescentar o adubo animal curtido
misturado com o composto organico. Adicionar adubo granulado tipo NPK formulagdo
10-10-10, cerca de 200 gramas/cova, misturando, podendo adicionar um pouco de
areia para garantir maior drenagem. Colocar tutor antes de colocar o torrao,
amarrando a muda com cordao de algoddo. Colocar o restante do composto e apertar a
muda para fixar. Regar bem. Acrescentar nas laterais o restante da mistura. Regar
novamente. Por mais de 10 dias regar a muda diariamente.

Paisagismo: E uma planta que ocorre desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, em
campos de altitude. Pode ser plantada em regides litoraneas onde fornece boa sombra.
Como é de pequeno porte, é indicada para plantio em cal¢adas.

Porte: médio.
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Hibisco

Nome cientifico: Hibiscus rosa-sinensis;

Nome popular: Hibisco, hibisco-da-china, mimo-de-vénus, graxa-de-estudante, hibisco-
tropical;

Familia: Malvaceae;

Origem: Asia Tropical;

Descrigdo: Micro a Mesofanerofito (pequena/média arvore com uma altura aproximada
aos 3m) da familia das Malvaceae e originario da China e Taiwan. Pode ser usado com
muito sucesso na arborizacdo urbana, tanto pela ornamentabilidade como pelo forte
aroma exalado as noites quentes. A Coreia do Sul adoptou o hibisco-da-siria como flor
nacional;

Modo de cultivo: Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil, bem drenado, rico em
matéria organica e irrigado periodicamente. E tolerante ao frio e a geadas leves,
tornando-se caduca em regides de inverno moderado. Também pode ser utilizada no
litoral, pois tolera a salinidade do solo. Adubag¢bes mensais na primavera, verao e
Outono estimulam intensas floracdes e deixam a mais folhagem vistosa. Podas de
limpeza, formacdo e renovacdo sdo essenciais para esta espécie e devem ser realizadas
no Inverno. Multiplica-se por estacaria dos ramos semi-lenhosos e por sementes.
Paisagismo: Com particular preferéncia por climas quentes, com elevadas taxas de
insolacdo frequentemente é plantada como arvore de arruamento ou ornamental,
utilizada especialmente pela cor e exuberdncia da sua floragdo. E frequente (e
agradadvel) ver esta planta associada a roseiras brancas ou rosa e arbustos resinosos de
cor verde;

Porte: médio.
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Nome cientifico: Paspalum notatum;
Nome popular: Grama batatais, grama forquilha, grama mato grosso, grama da Bahia,
grama de pasto, gramao;
Familia: Poaceae;
Origem: Brasil;
Descri¢do: Planta herbacea. Suas folhas variam de 15 a 30 cm, e sdo muito pilosas.
Raizes profundas e densas, o que a torna muito Util para conter e evitar erosdo do solo.
Facilidade de manutencdo. Pouca resisténcia pragas e, devido sua origem, apresenta
muita erva daninha no pegamento. Cresce muito no verdo, o que torna sua
manuten¢do mais onerosa.
Modo de cultivo: Pode ser cultivada em solos mais pobres, com adubacbes semestrais e
regas regulares, embora tenha certa resisténcia a estiagem. N3o é indicada para
situagdes de sombra ou meia-sombra, devendo ficar a pleno sol;
Paisagismo: Indica¢Oes principais: parques publicos, campos de futebol e bordas de
piscinas;
Porte: pequeno.
Locais de aplicagdo: Recuos de ajardinamento de ruas internas, no fundo dos lotes e no
entorno das casas térreas, conforme indicado na planta Unica de pavimentacdo e
vegetacao.

Rio Grande, Junho de 2011.

Gilberto Arabidian Junior
Eng. Civil Crea/RS 159864

Felipe Candido Veloso Costa
Eng. Civil Crea/RS 159649

Ataualpa da Silva Agostinho
Eng. Civil Crea/RS 160757
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