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CONCORRENCIA 002/2014
ANEXO Il - DETALHAMENTO DO PROJETO - BRIEFING

1. Apresentagéo

O municipio de Rio Grande vive um momento de grande expectativa devido a
implantacdo de um Polo Naval e Offshore na area de seu Porto Organizado e todo
potencial de crescimento econbmico que um empreendimento desta magnitude
significa para a economia local e regional. Diferentemente de outros polos industriais
similares no pais, a excentricidade do mesmo em relacdo a um centro metropolitano
e dos principais polos industriais potenciais fornecedores dessa nova cadeia de
producdo, capaz de supri-lo em suas necessidades de bens industriais e de
servigos, impactara de maneira contundente ndo apenas 0 municipio, mas também a
regido e o Estado.

Rio Grande: Conforme FEE/RS (2012), o municipio de Rio Grande é constituido
de uma area geogréfica de 2.813,9 km2 apresentando uma populacédo de 198.051
habitantes, o que proporciona uma densidade de 70,4 ha/ kmz.

Quanto a riqueza, o Produto Interno Bruto — PIB do municipio, em 2010 foi de R$
7,7 bilhdes, correspondendo em termos per capita a R$ 39.228,00, com uma renda
per capita mensal de R$ 3.269,00. Comparado ao PIB de 2006, que foi de R$ 3,5
bilhdes, o municipio teve um crescimento de 122,48%. Na comparacdo com O
Estado, (que registra renda per capita de R$ 23.606,00 em 2010), o municipio de
Rio Grande possui um PIB per capita 39,82% maior do que o PIB per capita
estadual. No entanto, se comparado o indice de

O mercado de trabalho do municipio possui, segundo os dados da RAIS e do
CAGED (2012), um estoque de empregos formais, com carteira de trabalho
assinada, de 49.773 em 2012. Se for analisado este volume em relacdo aos
empregos gerados em 2006 (de 35.096), tem-se um aumento de 41,81% no numero
de empregos com carteira de trabalho assinada no municipio de Rio Grande. Este
aumento expressivo do volume de emprego formal no municipio € explicado pelo
avango nas obras necessarias a criagcdo de uma infraestrutura,bem como as

proprias construcdes das plataformas demandadas pela Petrobras, que comegaram
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a ser realizadas no inicio de 2006 com a construcdo da plataforma (P53) pela
empresa Quip. Atualmente esta empresa encontra-se na fase de acabamento das
plataformas (P55), (P58) e P(63). Além destas plataformas, a Empresa Ecovix,
sediada na regido, encontra-se na fase inicial da constru¢cdo do primeiro dos oito
cascos de navios do tipo Floating Production Storageand Offloading - FPSO, e
construcdo de trés navios sonda contratados pela Petrobras junto a Empresa,
gerando um total de US$ 11 bilh6es em investimentos.

Este volume expressivo de investimentos fez com que aumentasse a demanda
por profissionais qualificados no setor. O Municipio de Rio Grande ndo possuia
namero suficiente de profissionais para atender esta demanda, para tal foram
alistados profissionais de outros municipios, de outros estados e até mesmo de
outros paises, aumentando significativamente a populacdo através desta migracao.
O aumento da populacéo causa gargalos nas estruturas deixando em desconforto os

moradores locais.

2. Projeto:

Promover e divulgar as ac6es implementadas pelo poder executivo municipal
para melhoria nas estruturas visando amenizar o impacto causado com o
aumento expressivo da populagéo.

- Areas a serem priorizadas pela divulgacao:

a) saude

b) seguranca

c) mobilidade urbana e acessibilidade

d) saneamento basico

e) impacto ambiental

f) setor imobiliario

3. Objetivos:
- Formar no cidaddo a consciéncia do coletivo e despertar o amor e o respeito por

sua cidade.
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- Mostrar aos cidaddos os projetos da Administracdo, fazendo-o entender a
importancia do trabalho desenvolvido e os beneficios dos atos do municipio em
curto, médio e longo prazo.

- Divulgar as a¢des do executivo municipal com suas implicacdes e limites formais e
legais.

- Mostrar com transparéncia 0s seus atos e suas consequéncias.

- Implantar o sentimento de transparéncia entre os municipes, de maneira que fique
evidente que s6 ndo se informa quem realmente nao tiver interesse.

- Apresentar como a Prefeitura percebe as demandas da sociedade e como ela

responde e busca atender a estas finalidades.

4. PROBLEMAS DE COMUNICACAO:

- A populacdo em geral, costuma observar os grandes projetos, aqueles palpaveis,
realizados pela administracdo municipal, por isso, um dos maiores problemas é a
nao valorizagdo, por falta de conhecimento, de atividades qualitativas que a
Prefeitura desenvolve no dia a dia.

- Ha também baixo aproveitamento dos meios de comunicacéo para divulgacéo dos
atos da administracdo publica. E necessario identificar as estruturas formais e
informais de comunicacédo presentes no Municipio e regido.

- A falta de estrutura da unidade de comunicacédo, sem equipamentos e com pouca
mao de obra apropriada, limita as producfes publicitarias, tdo importantes para a
divulgacdo e a fixacdo da imagem da administracdo. A insercdo de uma agéncia
nesse contexto profissionaliza e da qualidade as produc¢fes, aumentando o grau de
transparéncia entre a prefeitura e a comunidade.

5. PECAS A SEREM CRIADAS PARA DIVULGAC}AO:

- VT (video tape) para televisdo e cinema com tempo minimo de 30”;
- spots para radio e carro de som com tempo minimo de 30”;

- cartazes para outdoors

- cartazes para busdoor

- impresséao de banners fisicos

- anuncio parajornais, tamanho %2 (meia) pagina

- anuncio pararevistas, tamanho 01 (uma) pagina
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