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alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operacao,
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o tubo a ser acoplado ndo deve estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso.

Para efeito de aprovagdo pela Fiscalizagdo, os tubos devem apresentar-
se isentos de ftrincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia,
estanqueidade ou durabilidade.

Nos pregos propostos pela Contratada para execucdo da manutengao
das redes de pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mdo de
obra, transporte, fretes, carga, descarga.

2.7. - Caixas Bocas de Lobo/ Pocos de Visita
Pocos de Visita (PV)
Os Pocos de Visita — PV sdo dispositivos em forma de caixas, construidos em

alvenaria de tijolos macicos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em

Sua fotalidade constituida de concreto  armado, execuiados ao Iongo da
rede de drenagem, em pontos de intersecBo de condutores em areas
urbanizadas, com objetivo de propiciar a manutencdo da rede e possibilitar
mudancas de didmetro, dire¢gdo e de nivel da tubulagdo. Possuem dimensdes
varidveis, de acordo com o didmetro dos tubos da rede coletora € com a
profundidade do coletor no local da intersecéo.

Caixas Boca de Lobo (BL)

As caixas sdo estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais
gue escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizacbes
subterraneas. Serdo adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com
depressdo pavimentada em concreto simples de 10 cm de espessura e dimehsodes
minimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, conforme projeto.

As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado,
as especificacdes do material (concreto) ser8o as mesmas especificadas para
0s meios-fios.

As Caixas BL e PV's serdo executadas nos locais indicados pela Fiscalizag&o

da Prefeitura, obedecendo as dimensbes das existentes e seguindo todas

especificacdes da Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), mantendo os
tamanhos adequados ao tipo de tubulacio. ‘
O controle da execugéo da caixa e/ou pocgos de visita serd visual, observango

todas as etapas da construgdo e sua obediéncia as especificacbes e deta

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 230 — Fone: (53) 32311038 — Hidraulica —
CEP 96211-280




B | TRISHIe mmnGipa) Prefeitura Municipal do Rio Grande - PMRG
‘% <o RIOGRANDE
p S

2.8 - Rebaixamento do Lencgol Freatico
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Quando as escavacgbes atingem o nivel das &guas subterrdneas € ha o

afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento

ao lencol freatico com o uso de bombas, para manier a cava ou vala seca,
propiciando melhores condi¢cdes de assentamento dos tubos e conexdes, e evitar a
instabilidade do solo com umedecimento saturado e o consequente desmoronamento
dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizagdo de ponteiras filirantes metélicas fincadas no solo
ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um
conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterrdneas de
forma continua. |

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagamento das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e o nimero de estagios so as variaveis definidas através
da vazdo de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de
rebaixamento definira essas varidveis, e deverad ser submetido & apreciacdo da
Fiscalizagdo, que poderda exigir modificacbes que assegurem um
rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua opei‘agéo,
serdo atribuicbes da Contratada, embora a Fiscalizacdo possa exigir
modificacbes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer -danos causados pelo mau funcionamento do sistema em
estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a Contratada,
sejam devidos ao  sub- dimensionamento, sejam devidos a interrupgdes
causadas pela falta de energia elétrica.

A adocdo do sistema de rebaixamenio do lengol freatico com instalac&o
montada dentro da escavacdo somente serd permitida se este nédo interferir
nos trabalhos de execugdo das obras nem prejudicar os servicos de reaterro.
Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder

funcionar com total eficiéncia até a conclusdo das obras e reaterro acima da cota

prevista.
No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema d

ponteiras a vacuo, a escavagdo abaixo do nivel original do lencol s6 podgra
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esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em
medicao e efetivamente executada, de acordo com os critérios de medig&o definidos

Superintendencla de Fiscalizacao de Obras Contratad

na planilha orgamentéria.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e custos
inerentes aos servigos, mdo de obra e encargos, tributos, energia elétrica, maquinas,
ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de vala
uma em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.

3. - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feita logo apds o término de cada
etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no local da
obra, a fiscalizacéo dara o destino para esse material (local apropriado).

4. - PRAZO

Para execucdo do presente neste memorial descritivo 0 prazo estipulado é de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, tendo seu inicio determinado na
assinatura do Termo de Compromisso.

5. — MEDICAO _
A medicdo se daré por unidade executada e realizada mensalmente pela

equipe técnica da fiscalizacdo da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura).

A executante deverd exercer o maximo cuidado ao executar os servigcos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda
de material ou danos ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto
o0s materiais, sem énus para contratante.

6. —- PAGAMENTO

O pagamento dos servicos sera feito de acordo com o respectivo item
na planilha orcamentaria, mediante apresentacdo e aprovagdo da medi¢do. Nos
precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas com materiais, m&o de
obra e encargos, maquinas e equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

7. — OBSERVAGCOES FINAIS

A empresa devera manter os locais dos servigos limpos, sendo os entulho

removidos para local determinado pela fiscalizagdo da PMRG, imediatamente apo

conclusao dos servicos. {
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Rio Grande, setembro/2020

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

V74

Eng. Civil Carlos Alberto da Rocha-CREA/RS 55370
Diretor de Fiscalizagdo de Obras Contratadas SMI

Rodﬁgo Barreto
Secretario SMI
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