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MEM L DE TIV!

- GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratagao de méao de obra para
execucdo dos servicos de drenagem em diversas ruas do Municipio do Rio Grande.
Estes servicos consistem em assentar os elementos hidraulicos das redes de
escoamento pluvial em vias. Os servigos de assentamentos de tubulagéo nas redes
de drenagem propostos perfazem um comprimento de 1.000 m, bem como em
pogos de visita e caixas com bocas de lobo, que se fizerem necessarios nas areas
abrangidas, num total de 40 unidades. Porém a contratada sera responsavel por
fornecer o maquinario e as ferramentas necessarias & execugdo, como também
rebaixamento do lengol freatico e placa vibratéria para compactagao.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descrigc")es aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial. Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora
marcada para abertura da licitagao.

Qualquer divida apds a contratagdo seré feita por escrito, tendo a Prefeitura
15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e os servicos a executar deverdo satisfazer
as Normas Brasileiras, especificagbes e métodos da ABNT. Os materiais, de um
modo geral deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacao, e esta
podera exigir testes e certificagdes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a
Prefeitura.

N3o serd aceita qualquer alteragao que nao:

e Tenha aceitagdo do corpo técnico da Prefeitura;

- OBJETIVOS

Este memorial tem como objetivo estabelecer condigbes técnicas a serem
obedecidas na realizagdo da mao de obra do escoamento das vias urbanas, fixando
‘paréametros minimos a sererﬁ atendidos para perfeita execugdo dos servigos aqui
estabelecidos. Os servicos de drenagem tém por finalidade atender a populagdo rio-

grandina nas areas onde sero beneficiados, a fim de melhorar as condigdes de
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trafegabilidade permitindo assim, também otimizar o escoamento pluvial superficial
através das sarjetas nos locais contemplados.

Os servicos de manutengdo em rede de drenagem que ora se propde foram
baseados em:

 Em Normas e Especificagbes Técnicas pertinentes para o tipo de servigos em
quest&o;
e Inclusive as Especificacbes para Drenagem da Prefeitura Municipal do Rio

Grande;

Os servigos de execugdo de manutencdo das vias (limpeza e substituicdo de
redes pluviais, limpeza e recuperagio de pocos de visita ou caixas com bocas de
lobo) deverdo ser iniciados apés estarem devidamente sinalizado, e autorizado pela
Secretaria de Municipio da Mobilidade e Acessibilidade Urbana - SMMUA a
interrupg@o dos trechos das vias, onde serdo realizados tais servicos.

1. — SERVICOS INICIAIS

1.1. - Sinalizagdo de Seguranca _

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacBes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Urbana e Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo desta e mais da
fiscalizacdo. Deverao ser utilizados na sinalizac8o, cavaletes, placas de alerta, telas,
iluminag&o vertical noturna, devendo sempre garantir a integridade da obra e dos
cidadaos.

As placas de finalizagdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em
perfeito estado, caso a fiscalizacdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma
devera ser reposta no prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentac&o de veiculos, indicacdes de perigo.A escavacao devera ser executada
observando-se as normas de seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres.
Deveréo ser tomadas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes

que possam ocorrer durante a execucdo do servigo, devido a falta ou deficiéncia de

sinalizagdo e protecao.
Deverao ser providenciadas faixas de seguranga para o livre trAnsito d

pedestres, especialmenteDjuntoﬁa escolas, hospitais e outros locais de aglomerag
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de pessoas. Deverdo ser previstos passadigos para veiculos, nos locais em que néo
houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens. A sinalizagdo e protegdo das
escavagdes deverdo ser executadas de acordo com. as posturas municipais e
exigéncias de 6rgdos publicos, locais ou concessionarias de servigos. A protegdo e a
seguranca das obras s&o indispensaveis para o andamento destas, ficando a
fiscalizagdo autorizada a total paralizagdo da obra, em caso de descumprimento
deste.
Liberacao do Trafego

Fica por conta da contratada, todo o cuidado desde o inicio até o fim da
operacao, sendo de total responsabilidade desta, determinar o momento certo para
a liberacdo do transito sobre a pista pavimentada, e com a concordéncia da
fiscalizagao.
Equipamento de Protecao Individual — EPI 7

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servigos
relacionados ao objeto da Licitagdo o atendimento das medidas preventivas de
Segurancga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspenséo dos
servicos pela Fiscalizagdo, durante o prazo de execugdo, em caso de nao
cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverao usar EPI fornecido pela Contratada.

— DRENAGEM
Serao realizados os servigos de benfeitoria da drenagem das vias, sendo
fundamentado em:
e Normas e Especificagdes. Técnicas pertinentes para o tipo de servigcos em
questao;

e Especificagbes para Drenagem da Prefeitura Municipal do Rio Grande;

1.2. - Locagao e nivelamento da Obra — topografia
1.2.1 - Locagéo e nivelamento da Obra — topografia — drenagem
A obra sera locada com todo o rigor, de acordo com a Localizagdo indicada
pela fiscalizagéo, obedecendo aos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via.
Apo6s a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicacdo, por escrito, a8 Comissdo de Fiscalizagdo, a qual procedera as

verificacbes e aferigdes que julgar oportuna.
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1.2.2 — Cadastro e Desenho de Redes de Drenagem'

A contratada devera apresentar juntamente a medic3o Planta As Built dos
servigos executados, com redes georeferenciadas.
1.3. - Movimento de Terra
1.3.1 — Escavacao mecanica de valas

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecdo adequada.

As escavagdes com mais de 1,80m de profundidade deverdo dispor de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir,
em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da
adocdo de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servicos publicos,
junto as escavages, deverdo ser mantidos livres e desobstruidosQuando o material
for considerado, a critério da Fiscalizagdo, apropriado para utilizacao no reaterro,
sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacdo, a uma distancia equivalente a
profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado, puder acarretar
problemas de seguranga, ou maiores transtornos 2 populacéo, podera a
Fiscalizag&o, a seu critério, solicitar a remocgdo e estocagem do material escavado
para local adequado, para posterior utilizagdo. Materiais ndo reutilizaveis serdo
encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as despesas a custo da
contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavagdo sera regularizado e
limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de
suporte insuficiente para receber a pega ou estrutura projetada, a escavacao devera
prosseguir até que se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser
determinado de acordo com a situagdo. A espessura desta camada deverd ser
determinada de acordo com a especificidade da obra.

A largura e profundidade minima das valas serfo determinadas de modo que

0 recobrimento das tubulagdes atenda aos valores minimos de normas especificas.
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de valas, n3o existindo projeto, o volume sera medido no local, admitindo-se como
maximos, os valores constantes nas tabelas desta especificagdo. Havendo
necessidade de remunerar em separado, a carga, € ou, o transporte do material
proveniente da escavagdo, os seus volumes deverdo ser majorados com os
coeficientes de empolamento definidos a seguir:
a) 1,20 para as areias
b) 1,25 para os solos silto-arenosos
c) 1,3 para os solos silto-arenoso-argilosos

N3o serdo pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensoes
previstas em projeto ou nesta especificagdo, sem que sejam absolutamente
necessarias. O mesmo critério cabera a remogao e recomposi¢éo desnecessarias de

pavimentos.

NZo sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em
excesso, sem necessidade. O escoramento, quando' utilizado, sera medido
separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinagcdo dos taludes
da escavacdo, sera pago, a contratada, o .excesso de escavagdo € nac o
escoramento que poderia ter sido executado.

Caso a Contratada ndo disponha de equipamento para escavagdo em
profundidade além da alcancada pela langa da retroescavadeira e/ou escavadeira
hidraulica, a Fiscalizagdo podera permitir sua utilizagdo. Neste caso, a eventual
necessidade de rebaixamento do terreno para se alcangar a profundidade desejada,
‘ndo serd remunerada pela PREFEITURA. Os servigos serao considerados como se
fossem executados de maneira normal, com o equipamento adequado.

1.4. — Reaterro e Aterro
1.4.1 — Reaterro e Aterro com material local e de empréstimo

As operacdes de execugao de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragido, €
compactacdo dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a
substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a
fim de melhorar as fundagdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela SMI o aterro devera ser
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feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra,
transporte e armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera
ser executado de modo a oferecer condi¢Oes de seguranca as tubulacdes e bom
acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro devera ser refeito sem
qualquer dnus para Prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram abertas
para a recuperacao das tubulagdes, e deverdo preceder da seguinte maneira: em
camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratério,
garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecanica ou hidraulica, ou uma combinacgdo de
ambos os métodos, a critério da Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencdo ao
método e a energia de compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura
sob o aterro, visando n3o danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulagdes, os tubos deverdo estar lastreados e
tfravados de modo a impedir seu deslocamento durante a operacdo, e suas Iaterals
deverdo ser devidamente compactadas com a placa vibratéria de pequeno porte. De
maneira a executar a devida compactacao nas laterais dos tubos firmando para que
0 mesmo possa levar esforcos e nZo o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na
sua funcionalidade e vida til.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cories ou nos empréstimos,
dentre os de 13, 22 g, eventualmente, de 32 categoria, atendendo & finalidade e &
destinacdo prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao deverdo ser
utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro devera ser

utilizado areia fina, ndo sendo permitido outro material. Todo Aterro com material

externo so sera pago se autorizado pela Fiscalizagdo.
Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos q
tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expans&o maior do que 4%, s

indicagbes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umid
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otima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até selobter a massa especifica aparente
seca correspondente a 95 % da massa espécifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa espemﬂca aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condigoes minimas de compactagio deverdo
ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente

compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle sera efetuado por nivelamenfo do eixo e o acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, sera 'verif’icado pela Fiscalizagéo,
de acordo com o projeto.’ |

O Material de ‘empréstimo para o reaterro devera ser areia flna de jazida
Licenciada pelos 6rgédos ambientais competentes.

Os servigos de escavacdo, reaterro, retirada e reposicdo de tubulagdo, etc.
Serdo remunerados separadamente, de acordc com_ seus respectivos itens na
planilha orgamentaria da obra.

S6 sera pago o aterro guanco fiscalizado e d':nrcvado nela fiscahzagao
1.5. — Remogé&o de Material Escavado : :

1.5.1 — Remocéo de Material Escavado —‘cargé e gescarga

Todo o material restante da escavacgéo e reaterro das valas serdo removidos
em caminhdo basculante ao local a ser definido pela Secretaria de Municipio de
Infraestrutura (SMI), num raio méxinﬁo de 5 (cinco) duilc“)metros.

1.6. — CanalizagOes |
1.6.1 — Reforgo da cobertura dos Tubos e Galerias ‘

Apos o} reaterro dos tubos e a devida co*npactagqo deste, sera realizada, nos
tubos de didmetro igual a 400 mm, 800 mm’s 1000mm uma camada de PG de brita
de 20 cm de espessura.e com largura igua‘ ac didrmetro do tubo (60cm para o ®600
e 40 cm para o 9400), sempre que estes ficarem corrardo as vias publicas e ou
sejam no eixo da via 'publica. Esta camada servira’r‘ de protegdo para o tubo evitando
o seu achatamento. | ‘ |

Essa carnada serd corrpactaua g apho s riecanicamerte, com a utilizagao

Rio Grande RS
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otima. ) ' -
Tubulagdes e Galerias 7
Ficara a cafgo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos

necessarios para a execugéo das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condigdes nos locais indicados.
Em caso de avaria no’ transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os
mesmos deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa
contratada.

Tubos com Junta Elastica ou Macho e Fémea |

As ligagBes entre as bocas de lobo poderdo ser através de tubos de concreto
armado com junta eléstiba ou Macho e Fémea com rejunte de argamassa e tijolos,
sendo que este tipo de junta. devera ser o mais encontrado. Os tubos para execucéao
das obras terdo que ter os requisitos e métodos de ensaio da ABNT 8890/2007.

As dimenséeé da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo e no assentamento dos tubos. A
vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser uniforme.

O assentamento da tubulagdo e conexdes deverd seguir paralelamente &
abertura da vala, de jusante para montante, com acompanhamento rigoroso das
coordenadas de implantagdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma
equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento
constante da Fiscalizaco.

A carga, o ftransporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendagdes do fabricante no que se refere ao
empilhamento méaximo, ao manuseio e & exposicdo' a agentes corrosivos ou
ambientes e condicdes atmosféricas inadequadas.

Os tubos deverao ser estocados na posicao vertical.

A Contratada serd responsabilizada por quaisquer danos causados nos

materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados,
exposicdo a elementos agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, o

utilizacdo incorreta no ambito da obra,
Os tubos e conexdes deverdo estar limpos, desimpedidos internamente e
defeitos. . ' U
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Cuidados especiais também deverdo ser tomados com as extremidades das
conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na.utilizagdio de cabos quando
do seu manuseio.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-se
escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a pbnta e a bolsa dos tubos
sofreram algum dano que possa afetar a'estanqueidade da rede. No assentamento
dos tubos serdo utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um de icamento e
outro de tragdo, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de igamento deslocara
o tubo até sua posigdo e auxiliard no acoplamento. Para a m‘ontagem, deve-se
sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o interior da
mesma. O equipamento de icamento deverd manter a ponta do tubo a ser acoplado
suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado
através de alavancas.

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos em através de cabos
de aco ou cintas apropriadas para igamento de cargas (figura 4), cuidando-se do seu
alinhamento e do contato. entre os extremos a acoplar. Duranté esta operagdo, o
tubo a ser acoplado ndo deve estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso.

Para efeito de ap.rovagéo pela Fiscalizagéo, os tubos devem apresentar-se
isentos de frincas, fraturas gue possam afetar sua resisténcia, - estanqueidade ou
durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para execugdo da manuiengdo das
redes de pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mdo de obra,
transporte, frétes, carga, descarga: :

1.7. - Caixas Bocas de Lobo/ Pogos de Visita -
Pocos de Visita (PV)

Os Pogos de Visita — PV sao dispositi\}os; em forma de caixas, construidos em
alvenaria de tijolos macigos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua
totalidade constituida de concreto ammado, execufados ao longo da rede de
drenagem, em pontos de intersegéb de condutores em “:—ilreas urbanizadas, com o
objetivo de propiciar a manutengéo da rede e‘possibilitar mudancgas de diametro, de
_diregéo e de nivel da tubulacdo. Possuem dimensdes variaveis, de acordo com o

didmetro dos tubos da rede coletora e com & profundidade do coletor no local da
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intersec3o.
Caixas Boca de Lobo (BL)

As caixas so estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais
que escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizagbes
subterrdneas. Serdo adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressdo
pavimentada em concreto simples de 10 cm de espessura e dimensdes minimas de:
50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, conforme projeto.

As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado,
as especificagbes do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para os
meios-fios. )

As Caixas BL e PV's serdo executadas nos locais indicados pela Fiscalizacao
da Prefeitura, obedecendro as dimensfes das existentes e seguindo todas
especificagbes da Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), mantendo os
tamanhos adequados ao tipo de tubulaco.

O controle da execugdo da caixa e/ou pocos de visita éeré visual, observando
todas as etapas da construgdo e sua obediéncia 3s especificagbes e detalhes do
projeto. As coordenadas de entrada e saida da tubulagdo serdo verificadas
topograficamente.

A medicdo serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na
planilha orgamentéria, por unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar
inclusas todas as despesas com materiais, m3o de obra, maquinas, equipamento e
ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, bem como os servicos de
escavacdo, escoramentos, esgotamento e reaterro necessarios 2 execucdo da
caixa. '

TAMPAS DE CONCRETO ARMADO

Quanto & execucgdo das tampas para caixas com bocas de lobo ou sobre

pogos de visita, estas deverdo ser apoiadas nas paredes como laje de concreto de
fck 20 MPa, com espessura minima de 15 cm armadas com malha de ® 6.3 mm e
10 mm CA-50 com espacameéento de 10 cm, respectivamente, e dimen
semelhantes as existentes. _ .

O pagamento Serﬁéoe];%i;t% s]ctijge s%ﬁé)urqual ‘Feovmas!o respectivo item na pl§nilha L
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orcamentaria, por unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar inclusas
todas as despesas com materiais, mdo de obra, maquinas, equipamento e
ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, bem como os servigos necessarios
a execucao da tampa.

REATERRO DE VALAS E CAVAS:

Os materiasis a serem utilizados no reaterro serdo provenientes das
escavacbes dessas mesmas valas e cavas, exceto qguando esses materiais se
apresentarem saturados, possuirem baixo poder de suporte ou quando forem
constituidos de materiais duros, que possam afetar as estruturas, a critério da
fiscalizagdo. No caso de faltarem materiais para o reaterro, estes deverao ser
trazidos de locais indicados ou aprovados pelos 6rgdos ambientais competentes e
fiscalizaggo. O reaterro devera ser executado em camadas n&o superiores a 20 cm
quando compactadas mecanicamente e de 15 cm quando compactadas
manualmente. Os espacos compreendidos entre as paredes das valas e cavas e as
superficies das estruturas até 30 cm acima destas, serdo preenchidas com materiais
selecionados, isentos de corpos estranhos, como pedras, torrdes, materiais duros,
etc...., e adequadamente apiloados manualmente em camadas n&o superiores a 15
cm de cada vez.

2.8 - Rebaixamento do Lengol Freatico

Quando as escavagdes atingem o nivel das aguas subterrdneas e ha o

afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do

lengol freatico com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando

melhores condicdes de assentamento dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade
do solo com umedecimento saturado e o consequente desmoronamento dos taludes
das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho.
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metdlicas fincadas no solo ao
longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais gue as coneciam a um
conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterréneas de
forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagamento das ponteiras

filtrantes, a cota do coletor e o nimero de estagios sdo as varidveis definidas atraves
' Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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da vazdo de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de
rebaixamento definird essas varidveis, e deverd ser submetido a apreciacdo da
Fiscalizagdo, que podera exigir modificagdes que assegurem um rendimento
adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operacao,
seréo atribuicdes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir modificacbes
que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer
danos causados pelo mau funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as
valas ou cavas serdo debitados a Contratada, sejam devidos ao sub-
dimensionamento, sejam devidos a interrupcdes causadas pela falta de energia
elétrica.

A adogdo do sistema de rebaixamento do lencol fredtico com instalagéo
montada dentro da escavacdo somente serd permitida se este ndo interferir nos
trabalhos de execucdo das obras nem prejudicar os servicos de reaterro. Este
sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com
total eficiéncia até a conclusdo das obras e reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema de
ponteiras a vacuo, a escavagéo abaixo do nivel original do lencol s6 poderd ser
executada apds a comprovagéo do perfeito funcionamento e rendimento do sistema
através de indicadores de nivel. A dgua retirada devera ser encaminhada as galerias
de aguas pluviais, ou valas mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim
de evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra
pela Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) as
necessidades das obras executadas simultaneamente, ou seja, sera exigida da
Contratada uma reserva de equipamentos para esgotamento correspondente a 25%
do total de equipamentos que estejam sendo utilizados simultaneamente. Por

exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de rebaixamento suficientes para

atacar 5 frentes de servico no total, somente 4 dessas frentes poderéo ser atacadas

simultaneamente, ficando o 5° conjunto como reserva.

de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas jg
Doe drgaos, doe sangue: Salve vidas!
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diurnas e noturnas nos dias uteis, domiﬁgos e feriados. 7

Nos canteiros de servigos deverdio existir geradores aptos a compensar a falta
ou insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos critérios
de filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de 'parficulas finas de solo e
impedir, assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpreés‘éo das aguas
subterraneas, as instalagdes de rebaixamento co nivel destas somente poder&o ser
desligadas apds o completo reaterro das valas. o

O bombeamento e o rebaixamento do Iengol- freatico devem ser iniciados
antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao
comecgar o expediente. Qdando necessario deveré ser execuytado o esgotamento
durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade medida
sera resultado do produto das horas de funcionamento do conju-ﬁto, nela extensdo
do trecho onde foram colocadas as ponteiras fitrantes. |

O pagamento sera feito pelo comprimanio fiﬁai de vala criada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em conirato, pélé'quamidade apurada

emna planilha orgcamentaria.

Nos pregcos dos servigos estarao incluidas todés 'as despesas e custos
inerentes aos servigos, mao de obra e encargos, tributos, energia elétrica, maquinas,
ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponieiras a cada metro de vala
uma em cada lado desta, estando em funmonamemo 24hrs por dia.

2. — LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feita logo apds o término de cada
etapa (trecho) concluida, evitando o acamulo dreshecessério de entulho no local da
obra, a fiscalizagéo dara o cesdno para esse materiai (locai apropriado}.

3.— PRAZO '

Para execugéo do presente neste mernorial descritivo o prazo estipulado & de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias coriaos, tendp seu inicio determinado na
assinatura do Termo de Comnromisso.
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4. - MEDICAO - 5

A medi¢do se dard por unidade executada e realizada mensalmente pela
equipe técnica da fiscalizagio da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura).

A executante deverd exercer o maximo cuidado ao executar 0S servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de
material ou danos ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto os
materiais, sem 6nus péra contratante.

5. -~ PAGAMENTO

O pagamento dos servigos serd feito de acordo com o respectivo item na
planilha orcamentaria, mediante apresentacao e aprovagdo da medigdo. Nos precos
propostos deverdo estar incluidas todas as despesas com materiais, m3o de obra e
encargos, maquinas e equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

6. - OBSERVACOES FINAIS |

A empresa devera manter os locais dos servicos limpos, sendo os entulhos
removidos para local determinado pela fiscalizagdo da PMRG, imediatamente apos a
conclus&o dos servigos. .

Durante a execugdo dos servicos devera haver uma si‘nalizag;éo terrestre
adequada, conforme Iegislagc“)és de transito vigentes. Sera de responsabilidade da
empreiteira qualquer dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no
decorrer da obra.

A instalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervenc&o, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e
pedestres, de acordo com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o méximo cuidado em evitar perdas ou danos
nos materiais fornecidos pela PMRG, sendo de sua inteira responsabilidade a
reposicéo dos. mesmos sem 6nus a contratante.

Independentemente de estarem previstos ne-ste'memorial, quaisquer danos
causados a Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
indiretamente deverdo ser reparadas convenjentemente e imediatamente pel
contratada, sem direito de compensacdes em servico ou a qualquer outra situaciq/

O desvio de trafego e atesso aos moradores, no local de execucao (das
obras, deverdo ser eke’cutados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de

transito vigentes. Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servicos devera
realizar os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios para manter a
integridade dos servigos objeto deste, sem causar dnus para a Contratante.

- Todas as certificacbes e testes s6 serfo aceitos por empresas reconhecidas
nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado no podera permanecer no Canteiro de Obras.
Devendo ser retirado no prazo maximo em 48hrs.
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizagdo do
projetista, através de Termo Aditivo.

A aceitagdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia
com tudo que nele conste e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum &énus para a
PMRG.

Rio Grande, setembro/2020

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

- .

74

Eng. Civil Carlos Alberto da Rocha - CREA/RS 55370

Rodrigo Barreto
Secretario da SMI
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