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1.0 - DISPOSICOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo {(MD) constitui o projeto de engenharia que tem por finalidade
estabelecer critérios, bem como especificar os servicos € materiais para a execucdo da Reforma
Simplificada, do Quarto 22 do Mercado Plblico de Rio Grande, situado a Rua General Osério, n° 443, no
Centro Histérico da Cidade de Rio Grande. Pega Principal com uma drea de 15,13 m? e Pega Contigua
com uma érea de 5,50 m%

1.1 -D0Q OBJETO

0 presente documento tem por objeto expedir as diretrizes para a intervengiio simplificada nas
dependéncias internas do Quarto n> 22 do Mercado Pablico de Rio Grande, com especificagdes técnicas
para orientar a m3o de obra, e todos os materiais necessarios & realizaclo dos elementos definidos e
condigBes em presentes neste MD.

1.2 - GENERALIDADES

A LOCATARIA ainda como licitante deverad realizar visita técnica ao local dos servigos e
inspecionar as condigdes gerats do local, as alimentacdes das instalagdes/redes, passagens, redes
existentes, passeios existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto,
comparando-as com as medidas e nivets "in loco”, pois deverdo constar da proposta todos os itens
necessarios & execucdo total dos servigos, bem como todas as outras demoligBes e adaptacBes
necessarias a conclusgo dos servigos.

Além da visita técnica, antes de comegar Os servicos, a LOCATARIA deverd examinar
cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas, desenhos dos projetos e qualquer outra
documentaciio fornecida, pois serd considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias
que poderdo atrapafhar e/ou facilitar a execugdo dos servicos.

A execugdo das obras e/ou servigos deverd obedecer s normas da ABNT, Leis referentes ao
Patrimdnio Historico e este Memaoriat Descritivo (MD),

A empresa LOCATARIA deverd seguir todos os procedimentos de seguranga referentes aos
servicos, pois operagdes, manuseio ou manutengdes inadequadas podem resuftar em acidentes
pessnais Severos ou mesmo a marte.

A LOCATARIA & a responsavel pela eficdcia dos servicos que efetuar, bem como pelos dancs
decorrentes de realizagio negligente, imprudente ou descuidada dos trabathos e/ou alteracSes
indevidas do presente Memeorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela LOCATARIA 8o longo dos
trabalhos deverdio ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais.

Em caso de dividas quanto 3 interpreta¢do deste Memorial Descritivo, documentagdo técnica
da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, deverd ser consultada a
Unidade de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Coordenz¢do e Planejamento para a
solugdo do problema.

Durante toda execucdo das obras fica a LOCATARIA sujeita a fiscalizag3o da obra por parte da
prefeitura Municipal, em qualguer tempo. Sendo verificada qualquer discrepancia da obra com ¢ acordo
estabelecido, a LOCATARIA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhas que a Comissdo de Fiscalizagio impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condicdes
contratuais.

Serap encargos e dnus da LOCATARIA, entre as demais providéncias cabiveis, os seguintes:

- A obtencdo das licengas {efou autorizagibes) e a aprovagiio de documentos junto a érgdos ou
entidades publicas e/ou privadas.
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- Pagamento das custas inerentes a astes processos, inclusive taxas, impostos e demais tributas
de qualquer natureza que venha a incigir em qualquer das etapas do processo de preparacdo para a
realizagfo dos trabalhos, durante a execuglo do objeto contratado.

- Pagamentos das despesas de consumo tais como dgua e energia elétrica, os quais serdo
fornecidas pelo Mercado Municipal.

A LOCATARIA serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servico(s) e dos materiais
utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.

A LOCATARIA deverd manter a disposigdo da fiscalizagiio no local do objeto além de toda a
documentacdo técnica da obra, copias legiveis, para consulta, de todas as normas técnicas citadas neste
MD, ou delas decorrentes, bem como as demais que formem necessarias 3 execucdo da obra ou servigo,

1.3 - MAO DE OBRA

Todos o0s servigos deverdio ser executados por pessoas qualificadas e competentes para as
tarefas, e quando necessario, serd especializada, objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou
servigo, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranga do trabalho e prevencdo
de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
da Associac3o Brasileira de Normas Técnicas {ABNT).

Seréd obrigatdria a permanéncia na obra de Responsdvel Técnico conforme suas atribuic@es
legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugio dos servigos.

A LOCATARIA & obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operdrio ou
subordinado seu que a critério da Comissio de Fiscalizag3o, venha a demonstrar conduta nociva, falta
de decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

1.3.1- EQUIPAMENTOS DE PROTECAQ INDIVIDUAL {EP!) E COLETIVA (EPC)

Serd obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete, batas, luvas
cinto de seguranca (quando os trabalhos forem em elevagiio superior a 2,00m do solo conforme
determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) & demais
equipamentos, necessarios 3 seguranga dos operarios em atividade na obra, bem como também sera
obrigatdrio o uso de Equipamentos de Protegdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizagdo, redes de
protecéo, kit de primeiro socorros, e demais eguipamentos necesséaric & seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s} local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas ohrigacdes deverfo estar
inclusos nos valores de m3o de obra, na planilha orcamentaria apresentada pela LOCATARIA,

Correra por conta exclusiva da LOCATARIA:

1- A responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das chras efou servigos

contratados e ainda gue resultante de caso fortuito e por qualquer causa.

2- A reparagfo da destruicio ou danificagdo dos servigos executados até a aceitagdio definitiva

(TERD) pela Contratante, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, junto aos lindeiros da 4rea ou ainda os
ocorridos em via publica, conforme art. 702 da Lei 8.566 de 1993.

A LOCATARIA deverd tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranga. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e
outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos funcionarios e contratados ou
outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

1.3.2 - ADMINISTRACAOQ DA OBRA

A empresa LOCATARIA deve contratar uma empresa que possua uma estrutura administrativa
conveniente a execu¢do célere e eficaz das atividades da obra efou servigos contratados, tal estrutura,
central ou local, deve possuir pessoal capacitado, instalagBes fisicas adequadas, velculos e
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eguipamentos apropriados para ¢ desenvolvimento das atividades de supervisdo, planejamento e ©
controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.
O canteiro da obra deverd apresentar boas condicdes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagio, obedecende & NBR-12284. Nzo deverd ser utilizado o passeio publico para
colocagio de entulhos e/ou material.

1.3.3 - RESPONSAVEL TECNICO

Por se tratar de imével de interesse histérico-cultural a empresa LOCATARIA deverd contar com
Responsavel Técnico (Arquiteto e/ou Engenheiro Civil) com comprovada experiéncia em servigos de
complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da contratagio que deverd
acompanhar permanentemente a execu¢do dos servigos. Tal exigéncia ndo dispensa a necessidade de
autros profissionais da 4rea que poderdc compor equipe multidisciplinar.

1.4 - TRANSPORTE
Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execucdo dos servigos, ficard a
cargo da LOCATARIA.

1.5 - REUNIAO DE INICIO DE OBRA E ELABORAGAO DE PROPOSTA DE INTERVENCAO

Apés a assinatura do contrato e antes do inicio da(s) obra(s), devera ser realizada uma reunido
tom a participagdo da LOCATARIA, de técnicos da UPU (Unidade de Planejamento Urbano da Secretaria
Municipal de Coordenacio e Planejamento) e Comissdo de Fiscalizagdo indicada pela Secretaria
Municipal de Coordenagdo e Planejamento, a fim de estabelecer todos os critérios para a execucéo dos
servicos, andamento das atividades e conclusdo das obras.

Apés a assinatura do Contrato, a LOCATARIA deverd apresentar as respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica {ART) emitida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT}
emitida pelo CAU, de execugdo das obras e/ou servicos juntamente com ¢ comprovante de pagamento
(devidamente quitada}.

O pagamento das taxas (ART, Alvaras, Licengas, Tributos, Impostos, etc.), referentes & execugdo
da obra, correrd por conta da LOCATARIA. Sera responsabilidade da LOCATARIA os encaminhamentos e
o recolhimento de todas as taxas referentes 3 execu¢8o das obras, bem coma todos os desdobramentos
junto aos outros 6rgdos publicos e/ou concessionarias locais,

1.6 - DO PRAZO DE EXECUGAO
O prazo estimado para conclusio das obras é de 60 dias corridos, a partir da assinatura do
contrato efou da entrega da ordem de inicio dos servigos (conforme estabelecide no contrato).

1.7 — DOS MATERIAIS

O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizagdo da obra constante do presente
MD e seus anexgs, serd de responsabilidade da LOCATARIA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
LOCATARIA deverd observar as especificacBes constantes deste MD e dos respectivos fabricantes,
atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade {P5Qs) do Ministério das
Cidades, acessivel pelo enderego eletrdnico http://pbap-h ddades.gov.br/ projetos smac_psas.php.
além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicdveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde gue mantenham as mesmas
caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas, por meio de laudos
e/ou atestados emitidos por érgéos competentes.

Doe Orgdos, doe sangue: $alve Vidas!
Rua Gal, Neto, 34 - Fone: (53) 3233-6082 - Centro — CEP 96200-610 — Rie Grande —~ RS Pigina 4 de |5




RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Prefeitur Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAQ
(EO ﬁIOGGR‘cAPN IE E PLANEJAMENTO AGENTEVIVE UM-‘«G.RANDEHL‘.’.TC‘)MA

1.8 — DA PROPOSTA DE INTERVENCAO

A empresa deve elaborar sua proposta de intervencio adequando o local ac uso requerido e as
solicitagBes relativas ac Patrimdnio Histérico. A intervencio em prédio tombado em nivel municipal
requer materiais e técnicas especificas que visam n3o deteriorar o imével, bem como salvaguardar a
histdria e a cultura de Rio Grande,

1.9 - RELATORIO FOTOGRAFICO

Durante a execugdio da(s) obra{s) e/ou servico(s), a LOCATARIA devera realizar um levantamento
fotografico que mostre todas as etapas da execugdo dos servicos, separando-as em pastas mensais,
semanais ou didrias.

Tal levantamento deverd ser apresentado ao final da obra efou servico em meio magnético,
Compact Disc (CD), com arquivos de texte do tipo “Jbint Photographics Experts Group (JPEG)”.

1.10 — RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVICO

1.10.1 - DO RECEBIMENTQ DEFINITIVO

Apos a finalizagdo da obra, a LOCATARIA solicitard 3 Comissdo de fiscalizagdo a vistaria final para
@missdo do Termo de Recebimento Definitivo (TERD). Caso a obra ndo esteja de acordo com o solicitado
no presente Memorial, serd emitido um Parecer com as alteragBes que devam ser realizadas. Apds a
LOCATARIA ter executado as correcdes, solicitard nova vistoria e, atendidas solicitages, a Comiss&o de
Fiscalizagdo confeccionaré o Termo de Recebimento Definitivo (TERD).

2.0 - EXECUGAO DA OBRA

As obras e servigos a serem executados foram desenvolvidos neste MD, segundo NBR 13531,
NBR 13752 e sistema TCPO (PINI).

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES.

2.1.1 - DETALHAMENTO EXECUTIVO DO PROIETO.
A LOCATARIA deverd fazer um levantamento de campo para obter dados e medidas dos servicos
a serem realizados, verificando qualquer discrepéncia com o informado, a pontando possiveis equivocos.
A LOCATARIA deverd elaborar os projetos executivos arquitetdnicos, das instalacBes elétricas,
instalacBes hidrossanitarias, instalagbes telefonicas, rede de dados, instalagBes de gas, PPCl e demais
detalhes construtivos que se fizerem necessarios para a execugdo da obra. Salientamos que existem
Projetos de Incéndio e Eiétrico aprovados para o Mercado Municipal, ambos devem ser consultados.

2,1.2 - MOBILIZACAQ

2.1.2.1 - CONTEINER PARA ESCRITORIO TIPO CANTEIRO.

Quando necessdrio, utilizar contdiner adequado para a guarda de materiais e equipamentos,
com sanitario para o pessoal, devendo ainda ser prevista a criagio de um espaco para a instalagdo da
administragdo da obra,

2.1.2.2 - INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA.

Constam deste item todas as providéncias para interrupgbes de fornecimento e posteriores
religagfies necessérias a atender as instalacdies provisdrias, tais como: instalacdes de dgua, luz e esgoto,
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Os pontos provisdrios de gua e luz deverdo ser indicados pela administragdo do Mercado
publico, ficando vedada a instalagfio de postes e hidrémetros junto a fachada do imével.

Apds o término da obra, todas as instalagdes provisérias deverdo ser desativadas e removidas e
todos os elementos modificados efou alterados devido a estas ligagBes provisérias deverBo ser
reconstituidos ao seu estado original.

Caber# a LOCATARIA as despesas com a manuten¢do do canteiro, com os pagamentos relatives
aos consumos de energia elétrica, telefone e dgua, bem como com o fornecimento de materiais de
CONSUMG para seu escritdrio.

2.1.2.3 ~ MONTAGEM DOS TAPUMES.

Se necessario, os tapumes deverdo ter altura minima de 2,00m serdo em chapas de madeira
compensada resinada branca de espessura 6,00mm medindo (2,20 x 1,10)m fixados em pontaletes de
madeira de pinus ou eucalipto nas dimensdes 3” x 3" montados sobre o passeio publico.

E expressamente proibido qualguer dano ao passeio publico derivado da instalagdo de tapumes.

As portas principais de acesso ao Mercado Piblico devergo ficar livres dos tapumes de forma a
garantir o acesso ao interior do prédio, caso necessario passadigos com teto em altura ndo inferior &
2,50m dever3o ser construidos, para garantir a seguranga dos transeuntes.
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2.1.3 - DEMOUICOES/REMOCOES.

A LOCATARIA deverd, antes de proceder com os servigos constantes deste item, isolar e
remover {caso necessario) todas as instalagdes (hidros sanitarias, elétricas, telefdnicas, dados etc.)
existentes nas areas em foco.

Todos os servigos de remogiio das instalagdes que necessitarem a interrupcdo parcial ou total
de um servigo (exemplo: dgua, energia elétrica, rede de dados, telefonia etc.) deverdio ser planejados e
previamente informado ao responsavel pelo Mercado Publico {intervenientes).
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2.1.3.1 - DEMOLICOES.

Quanda houver vdo onde apare¢a o arco em cima da porta, o mesmo deve obedecer ao arco
(ficando com mesma largura), bem como se houver alguma viga, parede ou laje que seccione o encontro
entre a porta e o arco, essa devera ser retirada.

2.1.3.2 - REPARO DE REVESTIMENTOS REBOCO/EMBOGO.

Deverdo ser reparados o revestimento do tipo reboce de todas as alvenarias do interior do
quarta, inclusive dos intradorsos das abdbodas.

Antes do infcio dos servicos, a LOCATARIA deverd proceder a um detalhado exame das situacBes
e condi¢Bes da edificagdo. Deverfio ser considerados aspectos importantes como: a natureza da
estrutura, o estado de conservaciio e de estabilidade, o risco de desabamentos, e a necessidade de
escoramentos ou {ravamentos, bem como a necessidade de protegdo ou retirada proviséria de
elementos artisticos ou decorativos.

O servico em si s6 poderd ser iniciado apés os devidos escoramentos e preparcs de cada focal.

Os materiais, instalagBes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos apos suas
remogBes deverdo ser transportados devidamente acondicionados e armazenados em locais
especificados no projeto complementar apropriado, e na omissiio destes de acorde com as orientacdes
da fiscalizag3o.

Quando for executado o tratamento ou retirada de alguma parte dos rebocos das abébodas dos
quartos, para cada pano de alvenaria e pano de aboboda, deverd ser solicitado o trago de reboco
verificado na andlise fisico-quimica do conteddo.

2.1.4 - LIMPEZA DA OBRA.

A LOCATARIA devera proceder & periddica remogédo do entulho e dos detritos, bem como a
qualguer momento a pedido da fiscalizagdo, para que os mesmos ndo se acumulem no canteiro durante
a obra dificultando sua execugdo ou fiscalizagdo de qualguer servico, ou causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido para area
externa existente e acondicionado conforme legislag8o vigente, sob a responsabilidade da LOCATARIA,
ndo sendo permitido o depdsito de material no passeio publico.

E expressamente proibida preparar argamassa ou assemelhados sobre o passeio pablico ou
sobre as areas de uso comum, devendo-se para isso utilizar materiais e recipientes adequados.
Observacio:

Por ocasido da execuciio da(s} obra(s) e/ou servigo(s), a LOCATARIA devera seguir as prescricbes
da Norma NBR-7678 (Seguranca na execugo de obras e servigos de construcdo) e em particular se
orientar peta Lei n® 6,514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o capitulo V, do titulo Ili da CLT {DOU
de 23/12/1977). Da mesma forma deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n2 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial a NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguran¢a e Medicina do
Trabalho {(SESMT)"; a NR-5, que trata de “Comissio interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA)”; a NR-6,
que trata de "Equipamento de Protecdo tndividual - EPI”; e a NR-18, que trata de “"Obras de Construgdo,
Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato que algumas das normas acima explicitadas foram alteradas pela
Portaria n2 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987). A LOCATARIA devers manter os seus
empregados uniformizados e utilizando os Equipamentos de Protecio individual exigiveis para os
servicos (0 uso de capacete e botas serd exigido para qualquer servico). A distribuicdo, inspec3o do
funcionamento e observancia da utilizagdo dos Equipamentos de Protecio Individual (EPI) ficardo a
cargo da LOCATARIA, nas diversas etapas da obra. Os EPI consistem em protegdo de: cabega, mios e
bragos, pés e pernas, contra quedas com diferenca de nivel, auditiva, respiratéria e tronco, Para
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assisténciz e atendimento médico a LOCATARIA deverd manter no canteiro de obras pessoal treinado
em primeiros socorros, assim como todo o material adequado, visando o atendimento emergencial de
primeiros socorros de acidentados. Também dever3o ser estabelecidos os procedimentos de remogao,
para hospitais ou clinicas proximas, do pessoal que sofrer acidente de maior gravidade e necessitar de
atendimento médico especializado.

2.2 — PAREDES.

2.2.1 - TRATAMENTC DE TRINCAS E FISSURAS

Quando houver trincas nos intradorsos das abébodas, bem como nas alvenarias, tais patologias
dever3o ser tratadas, ap6s a retirada do revestimento (reboco/embogo) conforme item 2.1.3 deste MD,
sendo executados os seguintes tratamentos, que se daro de duas formas concomitantes, sendo elas:
Fixacio de insertos estruturais do tipo de ganchos e a aplicagdo de tiras de telas tipo bandagem.

Uimpar a regiio numa drea de aproximadamente 20 cm x 10 cm para cada lado do ponto
indicado;

Abrir, por trinca, no minimo 03 rasgos na alvenaria igualmente espagos e ¢ suficiente para a
insercdo dos ganchos, tomande sempre o cuidado para rasgar demasiadamente ¢ local.

Com uma trincha ou escova de aco remover poeiras e materiais soltos;

Os ganchos deverdo ser confeccionados em perfil do tipe Barra chata ASTM A36 ou MR 250
(NBR 7007) fy: 250MPa e fu: 550MPa nas dimensdes: largura %" x espessura 4”.

Inserir os ganchos conforme detalhamento abaixo. Preencher os espagos restantes do rasgo
com massa de argamassa no traco da andlise-quimica realizada. Aguardar no minimo 24 horas para
iniciar o cobrimento com revestimento.

+

ey

Apos a execucdo do pracedimento, a LOCATARIA devera:

Escarear a parede numa largura minima de 10 cm para cada lado em toda a extensdo da trinca
ou fissura, aprofundando cerca de 2 mm a escarificagdo da fissura.

Limpar e vedar a trinca com massa epdxi e/ou acrilica apropriada para vedaglo, deixar secar
conforme recomendacGes do fabricante.

Colocar a bandagem (tela) na canaleta escareada centralizando o reforgo sobre a trinca.
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Aplicar sobre a bandagem preenchendo a canaleta escareada com massa acrilica prépria para
vedacdo de trincas

Aguardar a secagem recomendada lixar e aplicar o acabamento de reboco/emboco

Referéncias Sika, Vedacit, 3M, ou similar.

TRINCA /FISSURA

BANDAGEM

; MASSA
71 PARA
VEDACAQ

TRINCA FL30kiA

ALVENARIA EM CORTE

X

ALVENARIA

2.2.2 - ALVENARIAS NOVAS

Se houver necessidade de fechamento de vdos, os mesmos devem ser executados com alvenaria
de tijolos furados, recebendo revestimento e acabamento conforme o restante das paredes.

2.2.3 - REVESTIMENTO EM PAREDES E TETOS.

Todas as superficies que n3o estio rebocadas serdo revestidas com argamassa, conforme trago
resultante da andlise fisico-guimica do revestimento existente.

Em superficies lisas, ou de facil descolamento a exemplo dos intradorsos das abdbodas de forro,
deverd ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades
indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivas adequados, observando, entre outros:

- A umidificagdo prévia da superficie a receber o revestimento, para que ndo haja absorcdo da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuinde, por conseguinte a sua resisténcia;

- 0 langamento vigoraso da argamassa sobre o substrato;

- 0 recobrimento total da superficie em questdo.

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
ctapacidade de absorgdio de deformagées, restricio ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecénica e
durabilidade.

A aplicacfio serd feita em chapadas com cother ou desempenadeira de madeira, até a espessura
prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o
acabamento serd feito com esponja densa.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execucdo do
revestimento,
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2.3 - PISO:

2.3.1 — LIMPEZA E LAVAGEM DO CONTRAPISO:

A LOCATARIA deverd limpar, raspar e lavar o contrapiso, de forma que ndo fique nenhuma
argamassa, ou outro material, que venha a interferir no nivel ou na aderéncia da argamassa de
colocagdo do ladrilho hidréulice.

2.3.2 ~REVESTIMENTO DO P1SO TIPO LADRILHO HIDRAULICO 20X20: ‘

Os ladrithos hidraulicos devem ser guardados sempre em local coberto e sobre ‘palets’, caso o
piso sofra umidade virda das chuvas, pois © papeldo das caixas, quando molhado, pode manchar o piso.

Quando retirar os ladrilhos das caixas, cologque-os sempre da mesma forma que eles chegam até
vocé gquando embalados, ou seja, face a face, pois isso evita que risquem,

Qs ladrilhos hidraulicos devem ser assentados com argamassa (uso interno} e com uma
desempenadeira dentada. -

Por serem artesanais (prensadas manualmente} é normal que ocorram alterag®es minimas (até
1 mm) de espessura, sendo assim, assente-as com argamassa no contrapise e também no fundo da pega
para tirar essa diferenca.

Quando for aplicar a argamassa, certifique-se de que nas pontas do ladrilho também foi passado
argamassa para evitar gue trinquem depois de assentada.

O ladrilho hidraulico sempre & assentade com ‘junta seca’, ou seja, ndo existe espagamento a2
ser dado entre as pecas como é feito na aplicagdo de cerdmicas.

Nunca bata nas pecas com ‘marteo de borracha’, pois além de marca-las (principalmente as
cores claras), vocé poderd trinca-las. Essas fissuras ficam evidentes quando sdo resinadas ou molhadas.
Caso fiquem marcadas, lixe-as com lixa d'agua 200. A

{OCATARIA deverd realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e ©
revestimento e efetuar juntas de dilatagic. DeverSo ser previstas juntas de trabalbo ou juntas de
movimentagio executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se
este espaco aberto com material elastémero como selante, que ndo deve preencher todo o espago
deixado pelo seccionamento do revestimento, senda necessério utilizar material de enchimento que
deve ser colocado no funde da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deformagdo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginagio de piso a ser confeccionado pela LOCATARIA, devendo, caso necessario, serem
também preenchidas com material elastdmero como selante com material de enchimente no funde da
junta.

Caso durante aplicagdo respingue argamassa sobre os ladrithos, passe na mesma hora uma
esponja limpa umedecida com dgua para evitar gue a massa seque e penetre no piso.

Os ladrithos hidrdulicos s3o pegas muito porosas [enquanto ndo estdo resinadas), por isso,
guando o ambiente ja estiver terminado e ainda precisar ser utilizado como passagem, cubra-os com um
plastico-bolha e papeldo. Jamais cologue papeldo ou jornal diretamente sobre o piso, pois isso pode
mancha-lo.

N3o serd permitida a passagem sobre a pavimentag3o dentro de trés dias do seu assentamento.

N3o sera tolerado o assentamente de pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer
outros defeitos.
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Antes de resinar as pecas, certifigue-se de que estio limpas & sem pé. Varra o piso com uma
vassoura de pélo ou lave com dgua e sabdo neutro. Nunca lave com &cido muriatico, cindida, produtos
quimicos ou derivados.

Nunca resine as pegas umidas, pois podem manchar,

Para resinar as pecas, utilize um rolo de I3 curto, peis ndo solta fiapos como os de espuma,
devido & a¢dio guimica da resina,

Sempre passe trés demdos com intervalos de oito horas entre cada uma. Elas devem ser
passadas sempre no mesmo sentido (vai e vem) e n3o em cruz.

Apos a primeira mio de resina e sua secagem, vocé pode rejuntar os ladrithos hidraulicos com
pd de rejunte (fazendo uma pasta e aplicando entre as pecas), sendo a cor congruente com a cor e
estampa do ladrilho. Limpe o excesso do rejunte com uma esponja dmida,

Para manutencdo do dia a dia, passe cera liquida incolor com um rodo a cada 15 dias ou quando
perceber que o piso estd perdendo o brithe, Para a limpeza, use apenas dgua e sabo neutro. A cera
conserva a resina, portanto, passe-a regularmente.

O tipo de ladrilho hidraulico a ser colocado nos ambientes internos serd estampado, de uso
interno, com dimensdes 20x20em e espessura 2 cm, sendo gue sua cor e estampa devem estar de
acordo com o exemplo abaixo, tanto no que se refere a cor do mesmao, quanto a disposi¢do e desenho
do piso, sendo que qualquer variagdo deve ser consultada e aprovadas pela Unidade de Planejamento
Urbano, na Secretaria Municipat de Coordenagdo e Planejamento.

1 pega(20x20icm Desenho formada com sua colocagdo.

Caberé a LOCATARIA minimizar ao mdximo as variagdes de tamanho e tonalidade especificadas
em relacdio &s cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim caracterizar diferentes cores
no piso.

2.4 - RODAPE:

Se houver necessidade de colocacio de rodapé, a LOCATARIA devers executar rodapés com
altura de 15 cm, de poliestireno, sendo que esse material pode ser aplicado inclusive em ambientes
umidos, pois ndo empenam, ndo mofam e s3o imunes a cupins e pragas.

2.5 - FORROS:

Podera haver forro na pega contigua ao sal§o com a abdbada, O forro podera ser executado em
madeira, PVC ou gesso, conforme a necessidade de uso.

Em nenhuma hipdtese o forre poderd ser instalado abaixo do arco da porta entre o saldo
principal e a pega contigua,
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2.6 — INSTALACOES:

2.6.1 — INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO:

A elaboragdo e execugdo do projeto das Instalacdes Elétricas deverdo ser baseadas neste MD e
nas seguintes normas:

- NBR 5361 (Disjuntores de baixa tensédo) (se necessario);

- NBR 5410 {Instalag®es elétricas de baixa tensdo) (se necessaric);

—  NBR 5413 (lluminancia de interiores — Procedimento} (se necesséria);

- NBR 6150 (Eletrodutos de PVC rigida — Especificagdio) {se necessdrio);

~  NBR 6147 (Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo) (se necessario);

- NBR 6527 {Interruptores para instalacdo elétrica fixa doméstica e andloga) (se necessario);

- NBR 9513(Emendas para cabos de poténcia isolados para tensdes até 750 V) (se

necessério); e '

~  NBR 13570 (InstalagBes elétricas em locais de afluéncia de poblico) (se necessdrio).

~ Regulamento de Instalagbes Consumidoras em Baixa Tensde (RIC-BT)da Concessiondria

Local de Energia Elétrica. )

A LOCATARIA devera apresentar o detainamenco executivo das insta!agées Eiétricas, sendo sua
responsabilidade a aprovacdo do mesmo junte & concessiondria Local, por se tratar de urma unicade
auténoma com ramai préoprio.

2.6.1.1 - QUADRQOS E CAIXAS.

2.6.1.1.1- CAIXA DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENCRGIA {AR}.

As definigBes relativas as instalagdes eléiricas, arovisdrias e permanentes deverSo estar de
acordo com o projete geral da rede elétrica do Mercaao PGDICO. ‘

Qualguer interveng¢do na rede elétrica deverd ser previamente autorizada peia administragdo do
Mercado Publico. )

2.6.1.1.2- QUADRO DE DISTRIBUIGAO 18 TERMINAIS.

Deverad ser préprio para instalagdo elétrica, fabricado em chapa de aco com pintura primer
alquidica e moldura com porta articuldvel em chapa de ago com pintura eletrostatica, dotada de fecho
tipo pressdo. Devera possuir placa de montagem em manobloco, confeccionada em chapa de aco com
pintura a base de esmalte sintético além do barramentc em cobre. Referéncia Tigre, Wetzel, Siemens ou
similar.

2.6.1.1.3- CAIXAS 4"X 4" ou 4"X 2",

Todas as intervencdes na rede elétrica do guarto e seu anexo deverfio ser executadas
externamente a parede. ‘ ) .

Deverdo ser instaladas caixas 4x4 ou 4x2, conforre o caso, sendo separados os circuitos de
iluminacgo, circuito de forga monofésico e circuito de forca bifésico.

As caixas dever3o ser préprias para instalagdo elétrica, fanricadas em PVC, nas seguintas
dimensBes L x Cx P: 4” x 4" - {112mm x 112mm x 47mm), & 4" x 2" - {70mm x 108mm x 47mm) e

Doe Grgios, doe sangue: Saive Vidas!
Ruz Gal, Nete, 34 — Foues (53) 3233-6082 — Centro — CEP 96200010 — Rio Grande — RS Pagina [2 de 15




RIG GRANDE

oy Estado do Rio Grande do Sul
™ PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

prefeimraMunaciﬁa: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO
SgUE«!IiOGIEDIRHDAPUpME E PLANEJAMENTO : AREHTE VIVE UMA GRANDE HJ.’.T(;EIA

deverdo possuir um ou dois pares de orelhas para o encaixe dos dispositivos elétricos, fendas nas
paredes / fundo para recortar e acoplar eletrodutos, e nio propagarem as chamas {antichama).
Referéncia Tigre, Pial Legrand, ou similar.

2.6.1.2 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETRICOS,

2.6.1.2.1 - DIS)UNTORES 10 A 40A MONOFASICOS.

Os disjuntores padrio europeu (DIN) ou NEMA (americano}, deverdo ser conforme a NBR 5361
ou IEC-947/2 e possuir capacidade conforme especificade no diagrama unifitar a ser detalhade no
projeto executivo elétrico.

2.6.1.2.2 - DISIUNTORES 10 A 50A BIFASICOS. ‘

Os disjuntores padréo europeu {DIN) ou NEMA {americano), devero ser conforme a NER 5361
au IEC-947/2 e possuir capacidade conforme especificado no diagrama unifilar a ser detalhado ng
projeto executivo etétrico.

2.6.1.2.3 ~ DISJUNTORES 10 A 63A TRIFASICOS.

Os disjuntores padrio europeu {DIN) ou NEMA (americana), deverdo ser conforme a NBR 5361
ou IEC-947/2 e possuir capacidade conforme especificado no diagrama unifilar a ser detathado no
projeto executivo elétrico.

2.6.1.24~ DISPOSITI_VO RESIDUAL [DR) 63A TETRAPOLAR. )

O dispositivo residual devera possuir sensibilidade de 30mA, diante de qualquer nivel de
corrente de fuga 4 terra, ser certificado com a nerma IEC 61008 além de possuir acionador para teste de
operacionalidade, e grau de protecfio IP20. Fabricante: “Steck” “Siemens” ou similar.

2.6.1.2.5 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (OPS).

O Dispositivo de Protecio contra Surtos (DPS), Classe lil, deverd ser instatado, quando
necessario, visando & protegio fina de equipamentos. 580 utilizados para protecdc de equipamentos
ligados & rede elétrica, a linha de dados e linhas telefénicas, '

2.6.1.2.6 — LUMINARIA TIPO CALHA.

Poderdo ser instaladas lumindrias tipo calha na sala de apoio, onde ¢ teto ndo é a abdbada.

2.6.1.2.7 — LUMINARIA TIPO ARANDELA.

Como o objeto do presente MD & uma edificagdo inventariada como patriménio histérico e
cultural, nfo serd admitido a colocagdo de guaisquer equipamentos ou pecas sejam elas para
iluminagio, decoragdo, protecdo etc. no intradorso das abdbodas.

Face ao acima exposto, todas as fuminérias dos cdmodos que contiverem como teto abébadas, estas
deverdo ser detalhadas, em projeto executivo, como arandelas, e serem fixadas nas paredes a alturas
inferiores a 3,10m,

Deverdo ser instaladas e distribuidas conforme o projeto elétrico elaborado pela LOCATARIA.
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2.6.2 — INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

A confecciio e execugiio do projeto das instalages hidrossanitarias deverdo ser baseadas neste
MD e nas seguintes normas: ‘

NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua Fria;

NBR 6493 - Emprego de Cores para identificacdo de tubulagdes - Procedimento.

RDC 50 - Agéncia Nacienal de Vigiléncia Sanitdria.”

Serso permitidas instalagdes hidraulicas e sanitarias na sala de apoio onde o teto ndio é a
abdbada.

2.7 - PINTURAS. .

As paredes e tetos deverdo receber pintura em tinta PVA, sendo aplicadas, no minime 02 {duas}
dem3os, apds a aplicagiio de uma camada de fundo selador/preparador em uma demao. Se necessario,
usar massa corrida PVA. )

Tanto o fundo selader quanto a tinta PVA dever@o seguir o padrdo estabelecidos neste MD,
referéncia Coral, Suvinil, ou similar. Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha.

A execucdo de servicos de pinturas deverd atender as seguintes Normas e préticas
complementares:

- NBR 13245 — Execucdo de Pinturas em Edificacbes nda Industriais;

-NBR 11702 - Tintas para Edificacdes nao Industriais — Classificagdio; e

- NBR 12554 — Tintas para Especifica¢@es ndo Industriais.

Todos o3 materiais deverSo ser recebidos em seus recipientes originals, contendo a indicagdo
dos fabricantes, identificacfo das tintas e rdtulos intactos. Qs recipientes.deverdo indicar a data de
fabricacdo e os prazos de validade de seus cornponentes.

A drea para armazenamento das tintas deverd ser ventilada, em local seco e provida de
dispositivos adequados & prevengdo de incéndios e explosdes.

Antes do inicio de quaisguer servicos de pinturas, deverfio ser observadas as recomendagdes
dos fabricantes bem como as seguintes diretrizes gerais: :

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, de modo a remaver sujeiras,
poeiras e outras substincias ou corpos estra nhos;

- A poeira e a pintura existente deverdo ser eliminadas com escovas, lixas, raspagem e jatos de
agua, as manchas serfio removidas com solventes; e

- A aplicacio serd dada em duas demdos, cada demfo de tinta somente serd aplicada quando a
anterior estiver totaimente seca, recomendando-se um intervalo de, pelo menos, 24 horas entre
demios sucessivas. ) ] ]

lgual cuidado deverd ser tomado entre 0 emassamento e 2 aplicagdo de pinturas,
recomendando-se um intervalo minimo de 48 horas entre esses difererices servigos.

Precaugdes especiais deverdio ser observadas em relacdo § superficies que ndo receberdo
pinturas, para evitar respingos. . . .

Recomenda-se adotar os seguintes procedimentos para protegéio ae superficies e estruturas:

12 - isplamento com tiras de papel, fitas adesivas, panos, jornais ou outros materiais;

292 - remocdo de salpicos, enguanto a tinta estiver fresca, empregando, se necessdrio,
removedores adequados;

A aplicagfio das tintas s6 se dard apds a cura total das argamassas do embogo.

Especial cuidado deverd ser tomado em relagdio as esquadrias de madeira, onde deverdo ser
protegidos os vidros, dobradicas, maganetas e outros acessdrios. ’
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As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo dos fabricantes e aplicadas nas
proporgdes recomendadas.

As camadas deverio ser uniformes, sem corrimentos, falhas ou outras marcas.

Todas as tintas serdo rigorosamente preparadas dentro das latas e periodicamente mexidas,
antes e durante sua aplicagdo, a fim de se manter como uma mistura densa e uniforme, evitando
sedimentacdo de componentes das mesmas. Os servigos de pintura nio poderdo ocorrer em dias
chuvosos ou cuja umidade relativa do ar, esteja acima de 90%, ou com ventos fortes.

A pintura s6 poderd ser realizada apoés as paredes estarem perfeitamente limpas e livres de

calcinagdo, fissuras, descascamento, pé, particulas soltas, 6leos, graxas, mofo, respingos de argamassa,
etc.

3 - LIMPEZA FINAL DA OBRA.

A obra (partes internas e externas) deverd ser entregue totalmente limpa, e pronta para
ocupagdo e /ou uso imediato. A destinagdo dos residuos da obra sera de responsabilidade da
LOCATARIA, que devers obedecer a Resolu¢io CONAMA ne 307/2002 e suas alteragSes do Art. 3° em
2015, bem como a Lei 12.305/2010 e toda legislagdo ambiental vigente.

4 — DESMOBILIZACAO:

A desmobilizacio da obra devera ocorrer, apos a visitacdo dos técnicos para emissao do Termo
de Recebimento Definitivo (TERD), ndo sendo admitidos obras, servigos, pessoal, magquinas,
equipamentos e instalagdes provisérias dos locais de trabalho.

A LOCATARIA devera deixar todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e
residuos de materiais de qualquer natureza.

Rio Grande, RS, junho de 2017.
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Doe Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
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