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GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Nossa bandeira é o progresso UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIGAO E INSTALAGAO DE 16 CONJUNTOS MOTOR
BOMBAS VERTICAIS COM ACOPLAMENTO DIRETO AO MOTOR

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS DA BOMBA

1.1. Altura manométrica: variando entre as 16 bombas, minima de 2,85 m.c.a. e maxima de
4m.c.a;

1.2.N°. de estagios: 01;

1.3.Vazéo: 600l/s

1.4. Rotor: Tipo helicoidal executado em Ago SAE 1045, fundido com acabamento industrial,
balanceado eletronicamente segundo a norma NBR 8008/83, classe G6.3 com laudo
técnico;

1.5. Voluta: Ferro fundido cinzento;

1.6. Eixo da Bomba: Fabricado em ago SAE 1045 com diametro de 60 mm, com bucha
centralizadora em bronze fosforoso;

1.7. Chavetas: Fabricadas em ago AlSI 304;

1.8. Tubo separador: Fabricado em ago carbono SAE 1020 com espessura de 5/16” (8mm)
com pintura em Alcatrdo Ulha;

1.9. Base da bomba: Fabricada em ago carbono;

1.10. Flange de descarga: Fabricado em ago carbono, com diametro de 550 mm,
com espessura de 3/1” (4,76 mm);

Mancal de fixagado do motor: Fabricado em ferro fundido cinzento;

Acoplamento: Flexivel;

Rolamento: Rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras (12. linha);

Anel elastico: Na 12, Linha;

Sistema de vedagao: Gaxeta grafitada %”;

Juntas: Teadit U60;

Componentes de fixagao; Devem ser de ago inox AlSI 304;

Pintura: Deve ser em Epoxi Alcatrao Ulha;
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2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO MOTOR

2.1. Poténcia do Motor: 50cv Trifasico de alto rendimento;
2.2. Freqiiéncia: 60Hz;

2.3. Tensao: 380/660v;

2.4. Fator de servigo: 1,15;

2.5. Corrente nominal; 95,7;

2.6. Carcagas: 250S/M;

2.7. Rotagéao: 880 rpm;

2.8. Polaridade: 8 P;
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2.9. Corrente de partida: 6672;

2.10. IP/IN: 6,9;

2.11. Corrente a vazio: 78,8

2.12. Conjugado nominal: 49;

2.13. Categoria: N;

2.14. Classe de Isolagdo: F;

2.15. Tempo de mortor bloqueado: 10s;
2.16. Regime de servigo: S1;

2.17. Temperatura ambiente de trabalho: entre -20°c e +40°c;
2.18. Protegéo: IPW55;

2.19. Peso maximo: 620Kg;

2.20. Nivel de ruido maximo: 70 dB (A).

3. TRANSPORTE E INSTALACAO

3.1. O transporte e ainstalag@o dos conjuntos motor bombas devera ser realizado pela
empresa fornecedora sem 6nus para a Prefeitura Municipal do Rio Grande;

3.2. Os locais para instalagao dos conjuntos motor bombas serao indicados pela UGP e
devera ser dentro do municipio do Rio Grande e qualquer localidade sem 6nus algum a
contratada;

3.3. As caracteristicas dos locais onde serdo instalados os conjuntos motor bombas estao
especificados e poderéo ser encontrados com técnicos da UGP;

3.4. A empresa devera utilizar funcionarios devidamente capacitados para o servigo,
uniformizados e identificados através de cracha;

3.5.A entrega e instalagao dos conjuntos de motor bombas, devera ser realizada seguindo o
cronograma a seguir;

-Deverao ser entregues 8 conjunto de motobombas no prazo maximo de 60 dias
contados da assinatura do contrato e/ ou solicitagdo formal da Prefeitura Municipal do
Rio Grande;

-Apbs a entrega dos primeiros 8 conjuntos seréo deverdo ser entregues mais 4
conjuntos num prazo maximo de 45 dias;

-Apbs a entrega dos 12 conjuntos deverao ser entregues 0s Ultimos quatro conjuntos
num prazo de 45 dias;

Quantidade Prazo em dias ap6s assinatura do Contrato
08 60 dias
04 105 dias
04 150 dias
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4. OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1.E de responsabilidade da contratada a confecgdo, carga, transporte, descarga,
instalagao, a realizag&o do primeiro funcionamento do conjunto; Assim como, um curso
para ensinamento do funcionamento dos conjuntos para técnicos da Prefeitura
Municipal do Rio Grande, que serao designados pela UGP;

4.2. Apresentar ART do responsavel técnico da fabrica;

4.3. Apresentar ART do responsavel técnico pela instalagao;

4.4.0 pagamento das ART’s devera ser feito pela contratada;

4.5. Comprovagdes de execugao de servigos do mesmo género e mesmo porte;

4.6. Apresentar as especificagdes, garantia de 24 meses sobre 0 motor elétrico;

4.7.Devera ser feito 0 aterramento dos conjuntos moto-bombas assim com das tubulagdes
obedecendo as normas vigentes;

4.8.Todos os trabalhos e agdes técnicas desenvolvidas deverdo obedecer as normas
aplicaveis, assegurando o perfeito funcionamento;

5. GARANTIAS DE INSTALACAO E DOS EQUIPAMENTOS

5.1. ACONTRATADA fica obrigada a dar garantia integral de 24 meses, contra qualquer
defeito de fabricagao dos conjuntos moto-bombas e dos servigos de instalagédo que
venham a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo
depois de ocorrida sua aceitagao/aprovagao pela Prefeitura;

5.2. Neste caso, as novas unidades empregadas na substituigdo das defeituosas ou
danificadas deverao ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituidas, ou seja,
minimo 24 meses;

5.3. A garantia inclui a substituigdo de qualquer pega e equipamentos defeituosos, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da comunicagao oficial da Prefeitura Municipal
do Rio Grande a empresa;

5.4.Todo e qualquer custo que a empresa tenha com funcionarios, transporte, carga,
descarga, alimentagao, hospedagem, terceiros, etc, fica a cargo da contratada e nao
tera nenhum énus para a Prefeitura Municipal. Tanto na instalagdo das Maquinas assim
como em futuras manutengdes e ou garantias;

5.5. A contratada devera fornecer atendimento e assisténcia técnica via telefone em horario
comercial das 9:00hrs as 12:00hrs e das 14:00hrs até as 18:00hrs de segunda a sexta,
durante o prazo de garantia;
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6. PRAZOS DE ENTREGA

6.1. Antes de qualquer inicio de execugao das bombas devera ter a autorizagao por escrito
de um técnico da UGP;

6.2.A contratada devera entregar em um prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da
assinatura do contrato e/ou solicitagao formal da Prefeitura a quantidade de conjuntos
motor bombas solicitados, incluido neste prazo o transporte e a instalagao;

7. GARANTIA DE COMPRA

7.1. A Prefeitura compromete-se a adquirir no minimo 12 conjuntos motor bombas dos 16
licitados.

8. PAGAMENTO E MEDICAO

8.1.Ap6s a entrega do produto e este ter sido instalado, testado, e sido aceito a Prefeitura
tem até 30 dias para mandar a documentagao para a CEF para ser realizado o
pagamento. Apos a entrega na CEF, a empresa levara o tempo necessario para
burocracia interna da CEF.

8.2.0 equipamento s6 sera medido se este for sido aceito por técnicos da UGP;

8.3.A aceitagao so6 sera realizada apés a entrega da garantia dos produtos;

Rio Grande, 7 de Margo de 2012.

=

Gilberto Arabidian Junior
Coordenador Unidade Gestora de Projetos
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