PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma Vis&o de Futuro

Rio Branco
x Quant. Custo Unit. | Custo Unit. ¢/ Custo
ftem DESCRIGAO DOS SERVICOS UN Atualizado sinap BDI 30% total
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacdo Proviséria dgua PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacdo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6|Sinalizacdo de Seguranca m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacéo UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 8745,56
2.1 |Movimentacdo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas m?3 820,60 6,51 8,46 6942,28
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local m? 674,20 10,65 13,85 9337,64
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 123,09 9,71 12,62 1553,40
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 146,40 8,53 11,09 1623,60
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico m 746,00 15,00 19,50 14547,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 0,00 110,00 143,00 0,00
2.2.3|P¢ de brita graduada refor¢o cobertura do tubo m3 0,00 94,75 123,18 0,00
2.3 |Galerias Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo ¢ 40 PA-2 PBJE 746,00 18,20 23,66 17650,36

m
2.3.2|Assentamento Tubo ¢ 60 PA-2 PBJE m 35,00 45,50 0,00
2.3.3|Assentamento Tubo ¢ 100 PA-2 PBJE m 81,50 105,95 0,00
m
m

2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm 1584,26 2059,54 0,00

2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Boca de Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 49,00 1079,19 1402,94 68744,06
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacdo Asfaltica m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacdo asfaltica sobre Pedra m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m3 2886,00 5,15 6,70 19336,20
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1924,00 7,30 9,49 18258,76
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 9620,00 13,02 16,93 162866,60
2.5.6|Pavimentacdo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial (R$) 320859,90
3.1|Limpeza geral da Obra m2 9620,00 1,48 1,92 18470,40
Total Parcial (R$) 18470,40
Total da Obra (R$) [Rs 348.075,86 | |

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma Vis&o de Futuro

Manoel Nunes Duarte e Lili Ferreira

x Quant. Custo Unit. | Custo Unit. ¢/ Custo
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN Atualizado sinap BDI 30% total
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacdo Proviséria dgua PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacdo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6|Sinalizacdo de Seguranca m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacéo UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 8745,56
2.1 |Movimentacdo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas m? 1962,70 6,51 8,46 16604,44
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local m?3 1397,56 10,65 13,85 19356,22
2.1.4|Aterro Mecénico com material de emprestimo m3 294,41 9,71 12,62 3715,39
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 565,14 8,53 11,09 6267,39
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico m 596,00 15,00 19,50 11622,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 178,88 110,00 143,00 25579,13
2.2.3|P¢ de brita graduada refor¢o cobertura do tubo m3 19,64 94,75 123,18 2419,26
2.3 |Galerias Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE m 93,00 18,20 23,66 2200,38
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE m 30,00 35,00 45,50 1365,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE m 473,00 81,50 105,95 50114,35
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 0 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 0 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Boca de Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 24,00 1079,19 1402,94 33670,56
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 2,00 1335,87 1736,64 3473,28
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 13,00 2210,19 2873,25 37352,25
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacdo Asfaltica m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacdo asfaltica sobre Pedra m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m3 5,15 6,70 0,00
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 7,30 9,49 0,00
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacdo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial (R$) 213739,65
3.1|Limpeza geral da Obra m2 300,00 1,48 1,92 576,00
Total Parcial (R$) 576,00
Total da Obra (R$) [Rs 22306121 |

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma Vis&o de Futuro

Pedro Carneiro Pereira

x Quant. Custo Unit. | Custo Unit. ¢/ Custo
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN Atualizado sinap BDI 30% total
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacdo Proviséria dgua PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacdo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6|Sinalizacdo de Seguranca m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacéo UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 8745,56
2.1 |Movimentacdo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas m? 2437,26 6,51 8,46 20619,22
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local m?3 1966,38 10,65 13,85 27234,38
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 365,59 9,71 12,62 4613,73
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 470,88 8,53 11,09 5222,04
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico m 1200,60 15,00 19,50 23411,70
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 55,83 110,00 143,00 7983,69
2.2.3|P¢ de brita graduada refor¢o cobertura do tubo m3 26,80 94,75 123,18 3301,03
2.3 |Galerias Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE m 84,00 18,20 23,66 1987,44
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE m 1116,60 35,00 45,50 50805,30
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Boca de Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 37,00 1079,19 1402,94 51908,78
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 9,00 1335,87 1736,64 15629,76
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 13,00 2220,06 2886,07 37518,91
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 2,00 3002,24 3902,92 7805,84
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacdo Asfaltica m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacdo asfaltica sobre Pedra m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m3 936,20 5,15 6,70 6272,54
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1346,00 7,30 9,49 12773,54
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 4681,00 13,02 16,93 79249,33
2.5.6|Pavimentacdo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial (R$) 356337,23
3.1|Limpeza geral da Obra m2 4681,00 1,48 1,92 8987,52
Total Parcial (R$) 8987,52
Total da Obra (R$) [Rs 374.070,31 |

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Av. Major Carlos Pinto

It DESCRIGAO DOS SERVIGOS Cod. sINAP  |un|  Quant Tt | custo unit. o Custo
em ¢ ¢ od: Atualizado L.Jmt' BDI 30% total
sinay
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m?2 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligac&o Proviséria agua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalac&o Provi. Un. Sanitaria - Locacdo de Banheiro Quimico 0 MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6|Sinalizac&o de Seguranca 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacdo 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$ 8745,56
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 m?3 7144.,40 6,51 8,46 60441,62
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas 7387712 m 1194,00 23,17 30,12 35963,28
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 5725,62 10,65 13,85 79299,87
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 1071,66 9,71 12,62 13524,35
2.1.5|Remocao de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 1418,78 8,53 11,09 15734,24
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m 1916,00 15,00 19,50 37362,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mé&o c/ transporte 6454+72887 m3 1049,00 110,00 143,00 150007,00
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 | m3 47,76 94,75 123,18 5883,08
2.3 |Galerias Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 352,00 18,20 23,66 8328,32
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 35,00 45,50 0,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 1194,00 81,50 105,95 126504,30
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 370,00 748,09 972,52 359832,40
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 85,00 3087,47 4013,71 341165,35
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30)-B.1 * UN 63,00 1079,19 1402,94 88385,22
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 18,00 2220,06 2886,07 51949,26
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra ** m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura 0 m3 630,96 5,15 6,70 4227,43
2.5.4| Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 10,00 7,30 9,49 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 | m? 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocao de Paralelepipedo 5737 m2 3154,80 4,99 6,49 20474,65
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m?2 3154,80 11,46 14,90 47006,52
Total Parcial (R$ 1446183,79
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 3154,80 1,48 1,92 6057,22
Total Parcial (R$) 6057,22
Total da Obra (R$) R$ 1.460.986,57

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757




PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Jodo Paulo/Rua F

~ Quant. Cugto Custo Unit. Custo
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAP | UN Atualizado L_Jnlt. </ BDI 30% total
sinap
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m2 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 0 m 400,00 5,15 6,70 2680,00
1.7|Desapropriacdo 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6294,06
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacéo mecanica de Valas 73962/4 m3 9490,09 6,51 8,46 80286,18
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas 7387712 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 6786,01 10,65 13,85 93986,28
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 1423,51 9,71 12,62 17964,74
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 2704,08 8,53 11,09 29988,24
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m 2829,98 15,00 19,50 55184,61
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte 6454+72887 | m3 247,95 110,00 143,00 35457,17
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte [73817/1+728871 m3 94,75 123,18 0,00
2.3 |Galerias Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 199,70 18,20 23,66 4724,90
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 426,26 35,00 45,50 19394,83
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 2204,02 81,50 105,95 233515,92
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30) - B.1 * UN 16,00 1079,19 1402,94 22447,04
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 32,00 1335,87 1736,64 55572,48
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 15,00 3396,31 4415,21 66228,15
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacédo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra el m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m3 5,15 6,70 0,00
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 7,30 9,49 0,00
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm 73764+72884| m? 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial (R$) 716557,74
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 2670,00 1,48 1,92 5126,40
Total Parcial (R$) 5126,40
Total da Obra (R$) R$ 727.978,20

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&do de Futuro

Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itlia

Custo .
- Quant. R Custo Unit. ¢/ Custo
Item DESCRIGAO DOS SERVICOS Cod. SINAP |UN Atualizado ;J:: BDI 30% total
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 | m? 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligac&o Provisdria dgua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 | PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4]Instalac&o Provi. Un. Sanitéria - Locacédo de Banheiro Quimico 0 MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6|Sinalizacdo de Seguranca 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacdo 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$ 8745,56
2.1 |Movimentagdo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecéanica de Valas 73962/4 m3 | 5750,40 6,51 8,46| 48648,38
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 | 4048,98 10,65 13,85| 56078,31
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 862,56 9,71 12,62| 10885,51
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3| 1701,42 8,53 11,09| 18868,80
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagqueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m 1563,00 15,00 19,50| 30478,50
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mo c/ transporte 6454+72887 | m?3 559,88 110,00 143,00| 80062,13
2.2.3|Pé de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 3817/1+7288] m3 59,72 94,75 123,18 7356,31
2.3 |Tubos c/ Junta El&stica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 | m 70,00 18,20 23,66 1656,20
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 | m 35,00 45,50 0,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 | m | 1493,00 81,50 105,95| 158183,35
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 * UN 29,00 1079,19 1402,94| 40685,26
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x1,50) - B.2 * UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 1,00 2220,06 2886,07 2886,07
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 12,00 3396,31 4415,21| 52982,52
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 6,00 3002,24 3902,92| 23417,52
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 1,00 5070,35 6591,46 6591,46
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacdo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra *x m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura 0 m3 788,05 5,15 6,70 5279,94
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 1106,00 7,30 9,49| 10495,94
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m? 3940,25 13,02 16,93| 66708,43
2.5.6[Pavimentacdo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacédo de Paralelepipedo * m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial (R$ 623071,83
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 | 1106,00 1,48 1,92 2123,52
Total Parcial (R$) 2123,52
Total da Obra (R$) R$  633.940,91

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Gen. Portinho

~ Cod. Quant. Custo Unit. | Custo Unit. Custo
ltem DESCRIGAC DOS SERVIGOS SINAP UN Atualizado sinap c/ BDI 30% total
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 | m? 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 | PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container 72847 |MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacido 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 7634,06
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 | m3 883,40 6,51 8,46 7473,56
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas 73877/2 | m 0,00 23,17 30,12 0,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 [ m3 714,82 10,65 13,85 9900,21
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 132,51 9,71 12,62 1672,28
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 [ m3 168,58 8,53 11,09 1869,59
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m 494,00 15,00 19,50 9633,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte p454+7288] m3 85,00 110,00 143,00 12155,00
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 817/1+728{ m3 8,16 94,75 123,18 1005,15
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001| m 154,00 18,20 23,66 3643,64
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004| m 340,00 35,00 45,50 15470,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008| m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30) - B.1 * UN 11,00 1079,19 1402,94 15432,34
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 6,00 1335,87 1736,64 10419,84
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 6,00 2220,06 2886,07 17316,42
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacédo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra * m2 2970,00 32,85 42,71 126848,70
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m3 398,70 5,15 6,70 2671,29
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 40,00 7,30 9,49 379,60
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm 3764+7288 m? 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 1993,50 4,99 6,49 12937,82
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 1993,50 11,46 14,90 29703,15
Total Parcial (R$) 278531,59
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 | m2 2970,00 1,48 1,92 5702,40
Total Parcial (R$) 5702,40
Total da Obra (R$) R$ 291.868,05

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Buarque de Macedo

~ Quant. Cugto Custo Unit. Custo
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAP UN Atualizado L_Jnlt. </ BDI 30% total
sinap
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m2 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacido 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 7634,06
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 m3 1214,40 6,51 8,46| 10273,82
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas 7387712 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 982,11 10,65 13,85| 13602,28
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 182,16 9,71 12,62 2298,86
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 232,29 8,53 11,09 2576,05
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m 664,00 15,00 19,50| 12948,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte 6454+72887 m3 36,30 110,00 143,00 5190,90
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 | m3 11,62 94,75 123,18 1430,86
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m 180,00 18,20 23,66 4258,80
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m 484,00 35,00 45,50| 22022,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30) - B.1 * UN 19,00 1079,19 1402,94| 26655,86
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 11,00 1335,87 1736,64| 19103,04
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 0,00 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacédo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra * m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m3 54,00 5,15 6,70 361,80
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 30,00 7,30 9,49 284,70
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 | m? 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 270,00 4,99 6,49 1752,30
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 270,00 11,46 14,90 4023,00
Total Parcial (R$) 128589,47
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 270,00 1,48 1,92 518,40
Total Parcial (R$) 518,40
Total da Obra (R$) R$ 136.741,93

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Texeira de Freitas

~ Quant. Cugto Custo Unit.
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAP |UN Atualizado L_Jnlt. </ BDI 30% Custo  total
sinap
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 | m? 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS 3,00 500,00 650,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS 3,00 355,00 461,50 1384,50
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 0 m 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacdo 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 8745,56
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 m3 1885,10 6,51 8,46 15947,95
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas 7387712 m 23,17 30,12 0,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 1532,35 10,65 13,85 21223,02
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 282,77 9,71 12,62 3568,49
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 352,75 8,53 11,09 3912,02
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m 1251,00 15,00 19,50 24394,50
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte 6454+72887| m3 38,18 110,00 143,00 5459,03
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 3817/1+7288] m3 12,22 94,75 123,18 1504,77
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 | m 742,00 18,20 23,66 17555,72
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 | m 509,00 35,00 45,50 23159,50
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 | m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30) - B.1 * UN 42,00 1079,19 1402,94 58923,48
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 9,00 1335,87 1736,64 15629,76
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 4,00 2210,19 2873,25 11493,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacédo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra el m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m3 2045,00 5,15 6,70 13701,50
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 1656,00 7,30 9,49 15715,44
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 m2 8180,00 13,02 16,93 138487,40
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial (R$) 370675,58
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 8180,00 1,48 1,92 15705,60
Total Parcial (R$) 15705,60
Total da Obra (R$) R$ 395.126,74

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Padre Feij6
~ Q“aT“' Cugto Custo Unit. Custo
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAP | UN |Atualiza L_Jnlt. </ BDI 30% total
do sinap
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m2| 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT| 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT| 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS| 1,00 500,00 650,00 650,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS| 1,00 355,00 461,50 461,50
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 0 m [ 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacido 0 UN| 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6522,56
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 m3 | 664,98 6,51 8,46 5625,73
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas 7387712 m 23,17 30,12 0,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 | 536,66 10,65 13,85 7432,69
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 [ 99,75 9,71 12,62 1258,81
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 [ 128,32 8,53 11,09 1423,11
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m | 331,80 15,00 19,50 6470,10
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte 6454+72887 | m3| 75,00 110,00 143,00 10725,00
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 73817/1+72887 | m3 | 7,20 94,75 123,18 886,90
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m | 31,80 18,20 23,66 752,39
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m | 300,00 | 35,00 45,50 13650,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30) - B.1 * UN| 6,00 1079,19 1402,94 8417,64
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN| 3,00 1335,87 1736,64 5209,92
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN| 2,00 | 3396,31 4415,21 8830,42
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacédo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra el m2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m3 | 189,54 5,15 6,70 1269,92
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m | 40,00 7,30 9,49 379,60
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 [ m2 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 | 947,70 4,99 6,49 6150,57
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 | 947,70 11,46 14,90 14120,73
Total Parcial (R$) 92603,53
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 | 947,70 1,48 1,92 1819,58
Total Parcial (R$) 1819,58
Total da Obra (R$) R$ 100.945,67

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Vice Almirante Abreu

~ Quant. Custo Custo Unit. ¢/
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAP  |UN | Atualiza Unit. BDI 30% Custo total
do sinaj
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m?2 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacdo Proviséria 4gua * PT| 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locac&o de Banheiro Quimi 0 MS|[ 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS| 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6|Sinalizacdo de Seguranca 0 m | 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacao 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial iR$i 7634,06
2.1 |Movimentacdo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacédo mecanica de Valas 73962/4 m3 | 2694,00 6,51 8,46 22791,24
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas 7387712 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3| 1897,31 | 10,65 13,85 26277,70
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3| 404,10 9,71 12,62 5099,74
2.1.5|Remocdo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3| 796,69 8,53 11,09 8835,33
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente 0 m | 310,00 | 135,75 176,48 54708,80
2.2 |Bases e Estaqueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético 0 m | 1232,00 | 15,00 19,50 24024,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mé&o c/ transporte| 6454+72887 | m3| 304,50 | 110,00 143,00 43543,50
2.2.3|P9 de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte [ 73817/1+72887| m3| 18,36 94,75 123,18 2261,58
2.3 [Tubos ¢/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 m | 165,00 18,20 23,66 3903,90
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 m | 765,00 35,00 45,50 34807,50
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 159 * m | 302,00 | 1584,26 2059,54 621981,08
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00

2.4 [Boca de Lobo Valor do Subitem

2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30)-B.1 * UN|[ 58,00 1079,19 1402,94 81370,52
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x1,50) - B.2 * UN|[ 13,00 1335,87 1736,64 22576,32
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x2,00) - B.4 * UN 7,00 2210,19 2873,25 20112,75
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x2,60) - B.10 * UN 2,00 4162,30 5410,99 10821,98
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 0,00 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica 0 m?2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra ** m2 | 3407,00 | 32,85 42,71 145512,97
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitu 0 m3 | 1037,90 5,15 6,70 6953,93
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m | 40,00 7,30 9,49 379,60
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm 73764+72884 | m? 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacédo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocdo de Paralelepipedo 5737 m2 | 5189,50 4,99 6,49 33679,86
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 | 4887,50 | 11,46 14,90 72823,75
Total Parcial iR$i 1244273,25
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m?2 | 6054,00 1,48 1,92 11623,68
Total Parcial (R$) 11623,68
Total da Obra (R$) R$ 1.263530,99

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Dr. Nascimento

Quant. Custo .
~ Cod. ] R Custo Unit. ¢/ Custo
Item DESCRICAO DOS SERVICOS SINAP UN |Atualiza L_Jnlt. BDI 30% total
do sinap
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 | m2| 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT| 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 | PT| 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS| 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS| 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 0 m [ 600,00 5,15 6,70 4020,00
1.7|Desapropriacdo 0 UN| 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 7634,06
2.1 |Movimentagao de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 | m3 | 1892,00 6,51 8,46 16006,32
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas 7387712 m | 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 [ 1532,43 10,65 13,85 21224,18
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 [ 283,80 9,71 12,62 3581,56
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 | 359,57 8,53 11,09 3987,61
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freatico 0 m | 1100,00 15,00 19,50 21450,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte 6454+72887| m3 | 170,50 110,00 143,00 24381,50
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 3817/1+7288 m3 | 16,37 94,75 123,18 2016,21
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 | m | 418,00 18,20 23,66 9889,88
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 | m | 682,00 35,00 4550| 31031,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 | m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 |Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30) - B.1 * UN| 45,00 | 1079,19 1402,94|  63132,30
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 * UN 1335,87 1736,64 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN| 12,00 | 2220,06 2886,07| 34632,84
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacédo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra * m2 | 4681,00| 32,85 42,71| 199925,51
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura 0 m3 | 628,22 5,15 6,70 4209,07
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m | 10,00 7,30 9,49 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm [73764+72884 m?2 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecéanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 | 3141,10 4,99 6,49 20385,74
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 | 3141,10 11,46 14,90 46802,39
Total Parcial (R$) 504558,21
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 | 4681,00 1,48 1,92 8987,52
Total Parcial (R$) 8987,52
Total da Obra (R$) R$ 521.179,79

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Bertoldo Klinger

Custo .
x Quant. B Custo Unit. ¢/ | Custo
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAP |UN Atalizado L_Jnlt. BDI 30% total
sinal

1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m?2 217,48 282,72 0,00

1.2|Ligacdo Proviséria 4gua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02

1.3|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04

1.4|Instalacéo Provi. Un. Sanitéria - Locacéo de Banheiro Quimico 0 MS 2,00 500,00 650,00| 1300,00

1.5|Locacéo de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00

1.6|Sinalizacdo de Seguranca 0 m 600,00 5,15 6,70| 4020,00

1.7|Desapropriacao 0 UN 0,00 0,00 0,00

Total Parcial iR$i 7634,06

2.1 |Movimentacdo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacéo mecanica de Valas 73962/4 m3| 1367,60 6,51 8,46| 11569,90
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas 7387712 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3| 1111,27 10,65 13,85| 15391,16
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m? 205,14 9,71 12,62| 2588,87
2.1.5|Remocdo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m? 256,33 8,53 11,09| 2842,65
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético 0 m 896,00 15,00 19,50| 17472,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mé&o c/ transporte 6454+72887 | m3 95,50 110,00 143,00| 13656,50
2.2.3|P9 de brita graduada reforco cobertura do tubo c/ transporte 13817/1+72881 m3 9,17 94,75 123,18 1129,31
2.3 [Tubos ¢/ Junta Elastica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 [ m 514,00 18,20 23,66| 12161,24
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 | m 382,00 35,00 45,50| 17381,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 | m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00

2.4 [Boca de Lobo Valor do Subitem

2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30)-B.1 * UN 33,00 1079,19 1402,94| 46297,02
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x1,50) - B.2 * UN 14,00 1335,87 1736,64| 24312,96
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |Pavimentacdo Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica 0 m?2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra ** m?2 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura 0 m3 988 5,15 6,70| 6619,60
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 10,00 7,30 9,49 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm 73764+72884| m? 13,02 16,93 0,00
2.5.6|Pavimentacédo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocdo de Paralelepipedo 5737 m2 | 4940,00 4,99 6,49| 32060,60
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo * m2 | 4940,00 11,46 14,90| 73606,00
Total Parcial iR$i 278990,91
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 | 4940,00 1,48 1,92| 9484,80
Total Parcial (R$) 9484,80
Total da Obra (R$) R$ 296.109,77
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Rua Giacomo Castelo Branco

It DESCRIGAO DOS SERVIGOS cod. swre [un| Quant | T fousiouni e | custo
em C c od: Awalizado | o7 BDI 30% total
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA 74209/1 m? 0,00 217,48 282,72 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua * PT 1,00 387,71 504,02 504,02
1.3|Entrada Provisdria de Energia 73960/1 PT 1,00 682,34 887,04 887,04
1.4|Instalacdo Provi. Un. Sanitéria - Locacdo de Banheiro Quimico 0 MS 2,00 500,00 650,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container 72847 MS 2,00 355,00 461,50 923,00
1.6|Sinalizacdo de Seguranca 0 m 200,00 5,15 6,70 1340,00
1.7|Desapropriacéo 0 UN 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$; 4954,06
2.1 |Movimentagéo de Terra Valor do Subitem
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas 73962/4 m3 840,70 6,51 8,46 7112,32
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas 73877/2 m 60,00 23,17 30,12 1807,20
2.1.3|Reaterro compactado com material local 72920 m3 679,09 10,65 13,85 9405,38
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo 0 m3 126,11 9,71 12,62 1591,45
2.1.5|Remocédo de material escavado — Distancia média = 6km 74203 m3 161,61 8,53 11,09 1792,27
2.1.6/Demolicéo e Retirada de Galeria existente 0 m 0,00 135,75 176,48 0,00
2.2 |Bases e Estagueamento Valor do Subitem
2.2.1|Rebaixamento do lencol fredtico 0 m 437,00 15,00 19,50 8521,50
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo c/ transporte 6454+72887 | m3 90,00 110,00 143,00f 12870,00
2.2.3|P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo ¢/ transporte 73817/1+72887 m3 8,64 94,75 123,18 1064,28
2.3 [Tubos c/ Junta Eléstica Valor do Subitem
2.3.1|Assentamento Tubo f 40 PA-2 PBJE 73879/001 | m 77,00 18,20 23,66 1821,82
2.3.2|Assentamento Tubo f 60 PA-2 PBJE 73879/004 | m 360,00 35,00 45,50| 16380,00
2.3.3|Assentamento Tubo f 100 PA-2 PBJE 73879/008 | m 81,50 105,95 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm * m 1584,26 2059,54 0,00
2.3.5|Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m m 748,09 972,52 0,00
2.3.6|Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) un 3087,47 4013,71 0,00
2.4 [Bocade Lobo Valor do Subitem
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30)-B.1 * UN 11,00 1079,19 1402,94| 15432,34
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) -B.2 * UN 12,00 1335,87 1736,64| 20839,68
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 * UN 2210,19 2873,25 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 * UN 2220,06 2886,07 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 * UN 3396,31 4415,21 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 * UN 4162,30 5410,99 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 * UN 3002,24 3902,92 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 * UN 4031,05 5240,37 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 * UN 1741,69 2264,20 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 * UN 5070,35 6591,46 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 * UN 2969,25 3860,03 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) * UN 307,20 399,36 0,00
2.5 |[Pavimentacido Valor do Subitem
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica 0 m2 71,32 92,72 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra il m? 32,85 42,71 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura 0 m3 892,50 5,15 6,70 5979,75
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223 m 733,00 7,30 9,49 6956,17
2.5.5|Assentamento de Pavimentacg&o Bloco de Concreto 8cm 73764+72884| m2 | 2550,00 13,02 16,93| 43171,50
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6¢cm * m2 4,44 5,77 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo 5737 m2 4,99 6,49 0,00
2.5.8|Recolocacdo de Paralelepipedo * m2 11,46 14,90 0,00
Total Parcial R$i 154745,66
3.1|Limpeza geral da Obra 73948 m2 | 2550,00 1,48 1,92 4896,00
Total Parcial (R$) 4896,00

Total da Obra (R$) R$ 164.595,72
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PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Pavimentacdo e Drenagem - Cronograma Fisico e Financeiro

- A ] Iovimentag a0 de Tena |
Discriminag &0 Instalac es P! ‘ = = — Limpeza da obra TOTAL
‘ - OO Miovimentacdo de Terra | Bases | Tubos o/ Junia Elasica  Boca de Lobo | Pavimeniacao | P
Pedro Carmeiro Pereira
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% RS 14414717
1 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% RS 13540161
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% RS 9452154
Total 674556 57689 37 34696 42 52792 74 112863.29 98205 41 8987.52 RS 37407031
Av.Major Carlos Pinto
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30%. RS 68185589
2 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% RS 567311033
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% RS 30602035
Total £745 56 204963 365 19326208 83583037 14033448 71803 50 6057.22 RS 1.460.986 57
Rua Giacomo Castelo Branco
3 Meés 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 68.810.72
Més 2 50% 60% 60% 60% 60% 60% RS 9578500
Total 495406 21708 52 2245578 18201.82 [ 3827202 5610742 | 4896.00 RS 16469672
Jodo Paulo /Rua F
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% % 30% RS 20473432
4 Mes 2 40% 40% 40% 40% % 30% RS 28844026
Més 3 20% 20% 20% 20% 0% 40% RS 14673444
Total| 5294 06 224032 64 9064178 257635.65 144247 67 000 6057.22 RS 72590002
Profilurt - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte
Més 1 100% | 40% | 40% | 40% 40% | 0% 30%. RS 9441422
5 Més 2 40% 40% 40% 40% % 30% RS 8566866
Més 3 20% 20% 20% 20% 0% 40% RS 4297833
Total| 8745.56 4504344  39620.39 53679.73 74496.09 0.00 576.00] RS 22306121
Vila Maria-R. Adv. Victor Sacaven & Av. |tlia
Més 1 100% | 40% [ 40% 40% 40% | 30% 30% RS 25036202
6 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% RS 24161736
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% RS 141.960.64
Total| 874556 136266.20 11789694 159839 55 126562 .83 62484 31 2123 52| RS 63394091
Gen. Portinho
2 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 121.327 66
Més 2 50% 60% 80%. 60% 60% 80%. RS 170.540.39
Total| 763406 20015 64 2279315 19113.64 4316860 17254056 5702 40 RS 20186805
Buargue de Macedo
o Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 59.277.21
° Més 2 50% 60% 60%. 60% 60% 60%. RS 7746472
Total| 7634.06 30558 21 1056976 26280 60 45758.90 642180 518.40 RS 13674193
Texeira de Freitas
Més 1 100% | 40% | 40% | 40% 40% | 30% 30%. RS 144037.04
9 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% RS 13619148
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% RS 113996 22
Total £745.56 44651 48 31368 30 40715.22 8604624 167904.34 15705.60 RS 39512674
Padre Feijd
10 Més 1 100% | 100% [ 100% | 100% 100% | 100% | 100% RS 100.94567
Total 6522 15740 34 18082 .00 14402.39 22457 98 2182082 1619.58 RS 10094567
Vice Almirante Abreu
11 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 50099283
Mes 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% RS 75353816
Total| 7634 06 119520.01 69629 08 66069248 134881.57 | 259350.11 11623.68 RS 1.263.530 99
Dr. Nascimento
. Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 21305235
Mes 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% RS 30812744
Total| 7.634 06 46 60687 47 84774 40920 88 9776514 27141761 808752 RS 52117079
Maua e Rio Branco
Més 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% RS 5471842
13 Més 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% RS 8975926
Més 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% RS 10179909
Més 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% RS 101.799.09
Total| 8745.56 1045692 14547.00 1765036 5674406 200461.56 18470.40] RS 348.075.86
Bertoldo Klinger
14 Meés 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 123.024 .34
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% RS 17308543
Total 763406 34199 78 32257 81 2054224 7060998 112381.10 9464.80 RS 20610977
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Programa de Desenvolvimento Integrado
Rio Grande 2010 uma visao de Futuro

TOTAL DO PROJETO DE DRENAGEM RIO GRANDE

LOCAL VALOR DA INTERVENCAO
Rio Branco 348.075,86
Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte 223.061,21
Pedro Carneiro Pereira 374.070,31
Av. Major Carlos Pinto 1.460.986,57
Rua Giacomo Castelo Branco 164.595,72
Jodo Paulo / Rua F 727.978,20
Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. ltdlia 633.940,91
Gen. Portinho 291.868,05
Buarque de Macedo 136.741,93
Texeira de Freitas 395.126,74
Padre Feijo 100.945,67
Vice Almirante Abreu 1.263.530,99
Dr. Nascimento 521.179,79
Bertoldo Klinger 296.109,77
TOTAL DO PROJETO DE DRENAGEM DE RIO GRANDE - Ruas 6. 938.211,73
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