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Reservatório
7.000 L

B
Água excedente segue

para a galeria plúvial
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TQP 06

Ø100

TQP 07

Ø100

TQP 08

Ø100

TQP 09

Ø100

TQP 10

Ø100

A

B

Paredes em

tijolos maciços

com reboco de

0,2cm

Tampa e tampa

de inspeção em

concreto armado

Especificação:

Obra/Local:

                                Projeto Pluvial - Secretaria

Projeto do Novo Prédio da Secretaria
de Município do Cassino - SMC

Engº Civil Gilberto Arabidian Jr., CREA-RS: 159864

Data: Escala: Prancha:Desenho:
Daniela Ramires Março/2022 Indicada

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município do Cassino

Resp. Projeto:

Secretário:
Sandro Figueiredo de Oliveira

Projeto Pluvial - Prédio Administrativo

Esc 1:75

1

Planta baixa - Reservatório

Esc 1:25

2

Corte AB - Reservatório

Esc 1:25
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