
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua Ver. Pedro Corrêa de Azevedo 601.027,56R$              1.692.627,89R$        2.293.655,45R$          

TOTAL 601.027,56R$              1.692.627,89R$        2.293.655,45R$          

2.293.655,45R$      

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2015 e Franarin de 
Julho de  2015.
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