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MEMORIAL DESCRITIVO

PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS:

RUA1E RUA8-PROFILURB |

LOTE S

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratagdo de mao de obra e
material para execucdo dos servigos de pavimentacdo em blocos de concreto e drenagem

das seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

> Rua 1 e Rua 8- Rua 1 no trecho compreendido entre a Rua Frei Mario A. Schuh e a
Rua 8, e a Rua 8 no trecho compreendido entre a Rua 1 e a Rua Manoel Gonzéles Lopes, no
Bairro Deputado Carlos Santos (Profilurb I), formando uma area aproximada de 4.260,00 m?,

conforme Projetos em anexo.

A pavimentagdo serd com blocos de concreto pré-moldado, intertravado,
conforme Norma da ABNT 9781/2013, nas vias em questdo, limitada por linhas de meios-fios
de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por

caixas com bocas de lobo e escoada por tubulagGes até o corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricbes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial.
Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da
licitacdo.

Qualquer davida apos a contratacdo seré feita por escrito, tendo a Prefeitura

15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0s servigos a executar deverdo satisfazer

as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral
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deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, e esta poderd exigir testes e
certificacbes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacéo da

contratada provar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteracfes que se fizerem necessarias, a critério do

Projetista e da Fiscalizacdo. N&o sera aceita qualquer alteracdo que ndo conste:

e No Diério de obras;
e Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
e Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico,

e Adendo pronto e assinado.

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peca possuam no minimo 16
faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais para as obras de infraestrutura
da Rua 1 e Rua 8, nos trechos e bairro descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande,
conforme é mostrado nas plantas em anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas
de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original. Além

disso, estabelecer os prazos de execucdo da obra.

- PROJETO

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagGes necessarias para a

perfeita execucao das obras.

Projeto de Pavimentacao: este projeto considera os estudos topogréaficos levados
a efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda as necessidades da via em
Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
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questdo, adequando as condi¢fes do solo, do trafego, de drenagem e procurando facilitar a
conservacao e manutencdo. Neste projeto estdo presentes as diretrizes, especificagdes técnicas
para a execucdo das obras de revestimento das ruas em estudo, e as recomendacdes

construtivas sao apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os elementos
necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem. Todas as singularidades sdo
identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboragdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos
topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da FURG; os gabaritos contidos no
Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.

- Estudos Topogréficos

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados as

seguintes Coordenadas:

Rua 1 e Rua 8- para estas vias foi adotado o0 RN implantado no piso na frente do
Posto de Saude Dr. José Salomdo na Rua Frei Méario A. Schuh, indicado na Figura 1, sendo
sua altitude = 3.450.
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Figura 1 — RN implantado no piso.

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis transversais e

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.

1- SERVICOS INICIAIS

1.1 - Instalagdes Provisorias

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, que servira como
galpdo, deposito e barracdo necessarios a obra, 0 mesmo sera apoiado sobre rodas, o qual se
deslocara ao longo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalizacdo. N&o sera

permitido a interrup¢do de calgadas e acesso a garagem dos moradores.

As Instalagdes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 -
Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitagdo as despesas para

manutencdo de suas instalagoes.

1.2 - Instalacdo Proviséria de Unidade Sanitaria — Locacdo de Banheiros Quimicos

A Instalac@o Provisoria de Unidade Sanitéaria sera obrigatoriamente feita através
da colocacdo de banheiros quimicos, ndo sendo aceito outro tipo de instalacdo sanitaria,
Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
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dentro do canteiro de obras, com limpeza diaria.

A localizacdo destas instalacdes faz parte do projeto do canteiro de obras e devera
ser aprovada pela fiscalizacdo. Sua manutencdo devera garantir condi¢bes de higiene
satisfatorias de acordo com as exigéncias da saude publica, e atender as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.3 - Aquisicao e Colocacédo de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificacdo da obra
em execucdo, com dimensbGes 2,00m x 1,00m, conforme especificagdes fornecidas pela
fiscalizacdo, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da

Fiscalizagdo do municipio - SMI.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com
espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificagdes da fiscalizagéo.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacéo, destruicao
ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis, as custas da contratada

que ¢ a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra.

No or¢amento esta computado no item Placa de obra todo o material necessario
para sua confecgdo (pintura), fixacdo e manutencéo.

1.4 - Instalagdo Provisoria de Agua

A Ligacdo Provisoria de Agua deveré ser executada pela Empresa Contratada e
atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora da
Licitacdo o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitacdo do seu

desligamento a concessionaria.

1.5 - Entrada Provisoria de Energia

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera atender
as exigéncias da concessionaria local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a Empresa
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contratada responsavel junto a CEEE, bem como, os custos do consumo mensal de energia até
a ligagéo definitiva e entrega da obra.

1.6 - Sinalizagdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendacfes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo desta e mais da fiscalizacdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidadaos.

As placas de sinalizacdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em
perfeito estado, caso a fiscalizacdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma devera ser

reposta no prazo méaximo de 1 dia.

Toda a éarea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a

movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencdo de acidentes.

A escavacdo deverd ser executada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execucao do servigo, devido a falta

ou deficiéncia de sinalizacéo e protecéo.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeragdo de pessoas. Deverdo
ser previstos passadigos para veiculos, nos locais em que ndo houver bloqueio de transito e
nas saidas das garagens. A sinalizacdo e protecdo das escavacOes deverdo ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigéncias de 6rgédos publicos, locais ou concessionarias
de servicos. A protecdo e a seguranca das obras sdo indispensaveis para o0 andamento destas,
ficando a fiscalizacdo autorizada a total paralizagdo da obra, em caso de descumprimento

deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminacéo dispostos no maximo
a cada 20m, sendo por conta da Contratada a ligacdo e desligamento de energia elétrica junto
a CEEE.
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1.7 - Locacgdo da Obra

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via. A Contratada procedera a

afericdo das dimensGes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagcbes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos
de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a Comissdo de Fiscalizagdo,

a quem competird juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada farad
comunicacdo, por escrito no Diario de Obras, a Comissdo de Fiscalizacdo, a qual procedera as

verificacOes e afericdes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Localizag&o.

A Medigdo seré por m? da pista de rolamento, considerando a locagdo de todos 0s
pontos do logradouro necessarios a pavimentacdo e por metro linear quando se tratar da

locacdo planialtimétrica dos elementos de drenagem.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servigcos
relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranca do
Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensdo dos servicos pela

Fiscalizagdo, durante o prazo de execucao, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI fornecido pela Contratada.

2 - PAVIMENTACAO

A pavimentacdo das vias citadas neste memorial, nos trechos indicados, em

plantas anexas ao presente, serd executada com blocos de concreto, do tipo uni-Stein e com
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utilizacdo de meios fios de concreto pré-moldados, em &reas descritas no orcamento de cada

rua.

Passeio

Passeio

Pavimento
blocos

Sub base

Terreno natural

Figura 2 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentacao

2.1. - Preparacéo da cancha

O preparo da cancha sera feito atraves dos servicos de corte e aterro, tendo por

base as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

As escavagOes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha serd a remocao

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacao, deverd ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escava¢do ou em suas proximidades,
observando-se cautela extrema, principalmente com relacéo a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefonica, esgoto ou adutoras.

Escavacéo

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificacbes no que se refere a locacdo,
profundidade e declividade da escavacgéo. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderao
Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
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ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condicoes
necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacOes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
servidOes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de

qualquer perturbacéo oriundas dos fendmenos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundagdes;
-Descompressao do terreno da fundacéo;

-Descompresséo do terreno pela gua.
- Aterro para leito do bloco de concreto
Execucdo de camada ou colchdo de areia:

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre base ou sub-base
compactada. Suas principais funcdes sdo permitir um adequado nivelamento do pavimento

que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos a camada subjacente.

A espessura da camada da base ou colchdo de areia sera de 3 a5 cm, e a da sub-
base de 10 a 25 cm, esta camada deverda ser molhada até atingir a umidade Otima e
posteriormente compactada com rolo de, no minimo, 7,5 ton, ficando a cargo da fiscalizacdo a
definicdo desta espessura, de acordo com as caracteristicas encontradas no subleito de cada

trecho da via.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, conforme medigéo
aprovada pela Fiscalizacdo, estando nele incluidos todo o equipamento, maquinérios e
funcionarios necessarios, bem como o0s encargos e outras despesas necessarias a sua

execucéo.

2.2 - Pavimentagao com Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto
foi & utilizagdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no minimo 16 faces nas
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paredes laterais da peca, este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execugdo e
uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentacdo referentes a
estabilidade de camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do pavimento.
Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o

acumulo da agua, que poderia promover a erosdo do subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios modos. Desde
a simples compactacao do subleito, até passando pela adoc¢do de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforco). Portanto, a verificagdo da qualidade dessas camadas quando
da construcdo do pavimento é a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das

caracteristicas previstas em projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida deverdo ser
pecas intertravadas, obedecer as prescricdes contidas na NBR 9781/2013, e possuir as

seguintes caracteristicas:

Resisténcia & compressdo, Fck aos 28 dias deverd ser maior que 35 MPa (NBR
9780/2013);

Maodulo de Resisténcia a tracdo na pressdo maior que 6 MPa;

Desgaste por abrasdo, método CIENTEC menor que 7 mm;

Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um bloco a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagdes superiores a 3 mm,

gue devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento esta demonstrado acima, na figura

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condi¢cdes, em caso de avaria no
transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverdo ser ressarcidos da

execucdo da obra, por conta da empresa contratada.
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No orgamento esta previsto na coluna de material, 0 mesmo e 0s equipamentos
necessarios e na mao de obra os operérios, e assim deverdo ser or¢cados na apresentacdo das

propostas.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre a sub-base de areia compactada e
espalhada uma camada de 3 cm de espessura este colchdo( base) devera ser feito com areia

média limpa.

Sobre a pavimentacdo deverd ser colocado um lastro de p6 de brita ou areia
média, que deve ser espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto (3,0 cm de p6
de brita). A pavimentacdo serd compactada através de rolo compactador vibratério com
capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinacdo do centro da rua para as sarjetas devera

ser de no minimo de 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para a via.
Distribuicdo dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pecas deverdo ser empilhados, de preferéncia, a margem da pista.
N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria pista,
tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a coloca¢do das linhas de referéncia

para 0 assentamento.
- Controle da Compactacéo

A compactacdo sO sera aceita apds a constatacdo visual da auséncia de
deformacdes, pecas em perfeitas condicdes, verificadas pelo acompanhamento do rolo em

duas passadas, em toda a area a ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente serédo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para
o0s bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme
projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Serdo entdo colocadas,
longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
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As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se 0 assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro bloco, que devera ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeard com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas nao deverdo exceder
1,0 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para 0 meio fio, devendo terminar junto a

este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o
eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera
ser assentada de tal modo que as juntas figuem nos prolongamentos das juntas da primeira

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o
cuidado de empregar blocos de dimensbes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas
pecas sextavadas de concreto, sera feito o assentamento da primeira com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vertice de um angulo encostado a linha de
origem do assentamento. Os tridngulos deixados vazios serdo preenchidos com fracGes de
pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os encaixes das

articulacGes definirdo as posicoes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que as juntas
desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a posicédo das pecas da segunda. Da mesma forma,
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estas pecas definirdo as posi¢cOes das pecas da terceira fileira, e assim por diante.
Imediatamente apds o assentamento da peca, devera ser processado o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta
assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com
pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos de % de peca. O controle
das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m).
Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o outro definird o alinhamento transversal da
fileira em execucdo. O nivelamento serd mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira,

de comprimento pouco maior gque a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as extremidades
da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos

corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob 0os mesmaos.
- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo

que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco vizinho.
- Controle Geométrico

Apos executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a relocacdo e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificagdo da

largura e da espessura do pavimento em relacéo ao projeto.
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, ndo sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacdes urbanas restritas por calcadas

ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar
afastamento inferior a 1,5 cm.
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A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a

diferenga entre 0 maior e 0 menor valor obtido para as espessuras for, no méximo, de 1cm.

Se o trecho ndo for aceito devera ser adotada uma das seguintes condicOes, a

critério da Fiscalizacéo:
Aproveitamento do pavimento com restricdes ao carregamento ou ao uso;
Demolicdo e reconstrucao pavimento;

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calcadas, devera ser medido em
metros quadrados de pavimentacdo pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios

sera medido separadamente.

N&o serdo medidos quantitativos de servicos superiores aos indicados no projeto,
salvo com autorizacdo expressa da Fiscalizacdo. Nos precos estdo incluidos a médo de obra, a
aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicacéo,
impostos, encargos, taxas de administracdo etc. O pagamento se fard ao preco unitério
contratual, conforme medigéo aprovada pela Fiscalizagdo.

2.3. Meio Fio de Concreto pré-moldado

O meio-fio, por defini¢cdo, & um elemento pré-moldado em concreto destinado a

separar a faixa de pavimentacao do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que serdo
utilizadas com fins especificos para execucdo de contencdo do passeio e do pavimento com
blocos de concreto, sdo elementos executados em concreto de cimento Portland com formato
definido e Unico, apos executados e rejuntados de acordo com o0 projeto executivo de

pavimentacdo, formardo as guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios fios deverao seguir as seguintes especificacfes técnicas:
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- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressdo, de forma a

garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compresséo, calculada de acordo com a norma, deve

ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;
- N&o sera permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras
falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou

desempenho;

Ter espessura minima de 100 mm (na borda) a 150 mm (na base),

respectivamente, de acordo com a figura 3 a seguir:

%

Figura 3 - Dimensdes do meio fio 15X30X100 cm

As tolerancias dimensionais s&o:

» 2 .cm para o comprimento padréo de 100 cm;
» 1.cm para aaltura;

» 0,5 cm para a largura da base;

» 0,5 cm para a largura do topo;
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» Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sdo toleradas varia¢fes superiores
a5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre 0

bloco;

» A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 10 cm x 100 cm e a face

inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios fios
necessarios para a execu¢do das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condi¢des nos locais indicados.
Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos

deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas
com linha. Devem estar firmes, sem que corram o0 risco de desalinhar-se e com altura

suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a

face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacdo procedera ao
controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espacamento das
juntas, as condices de escoramento e ao estado geral das pecas. Defeitos que venham a
ocorrer durante ou ap6s o assentamento deverdo ser sanados. N&o cabera indenizagdo quando

esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

2.4. - Servigos de Recalgamento e Realinhamento de Meios fios

Os servigos de recalcamento e realinhamento de meios fios que ora se propde foi
baseado na necessidade de recuperar o revestimento nas interse¢fes das ruas transversais com
as vias em questdo e deverdo obedecer as Normas e Especificacdes Tecnicas pertinentes para
este tipo de servico, inclusive as EspecificagOes para Pavimentagdo da Prefeitura Municipal
do Rio Grande.

Quando corrigir o pavimento devera ser executado de maneira a permitir o

perfeito escoamento superficial, atraves das sarjetas até a caixa com boca de lobo proxima.
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Os servicos de execucdo de recalgamento das vias e realinhamento de meios fios
deverdo ser iniciados apos estar devidamente sinalizado, e autorizado pela Secretaria de
Municipio da Mobilidade e Acessibilidade Urbana a interrupcdo dos trechos das vias, onde

serdo realizados tais servicos.

Apds a remocdo do pavimento existente para local proximo a realizacdo dos
servicos de recalgamento e realinhamento de meios fios (se necessarios) deverdo ser efetuados

a regularizacdo da base e sua compactacao.

Os servicos de regularizacdo da base consistem em: retirada de material organico,
remocdo de solos inadequados, aterro nos locais necessarios para atingir a cota de
concordancia com a nova pavimentacao projetada e compactacdo da sub-base com placa

vibratoria.

A remocdo de material organico compreende a retirada de vegetacdo que é
prejudicial a sustentacdo necessaria para a elaboracdo de uma pavimentacdo sobreposta ao

mesmo.

Apbs a regularizacdo da sub-base devera ser executada a base adequada para o
tipo de pavimento (blocos de concreto ou paralelepipedo), seguindo a efetivacdo dos servicos
de manutencdo da pavimentacao sera realizado o assentamento do revestimento, rejunte com
areia grossa e compactacdo com placa vibratéria ou rolo compactador, conforme
determinacéo da fiscalizacdo e, com argamassa 1:3 (cimento e areia) nas sarjetas e nas bacias

em frente as caixas com bocas-de-lobo.

Quando forem necessarios 0s servicos de realinhamento de meios fios, 0s mesmos
deverdo ser removidos do local e novamente assentados obedecendo ao alinhamento e altura

dos meios fios adjacentes.
A Medicéo sera efetuada da seguinte forma:
2.4.1 — Realinhamento de meios fios por metro linear;

2.4.2 — Remocao e recalcamento de pavimentacdo asfaltica por m2, onde devera estar incluido
a base, imprimacdo e asfalto CBUQ (espessura de 4 cm de pré-misturado a quente e 3 cm de
capa selante em CBUQ);
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2.4.3 - Remocao e recalcamento de pavimentacdo em blocos de concreto e/ou paralelepipedo
de granito por m2,

3 - DRENAGEM

3.1. - Movimento de Terra

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e

esgotados por processo que assegure protecdo adequada.

As escavacOes com mais de 1,25m de profundidade deverédo dispor de escadas ou
rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia,
a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adogdo de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigcos publicos, junto as

escavacdes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavagdo, a uma distancia

equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias puablicas onde a deposicdo do material escavado, puder acarretar
problemas de seguranca, ou maiores transtornos a populacdo, podera a Fiscalizacdo, a seu
critério, solicitar a remoc¢do e estocagem do material escavado para local adequado, para
posterior utilizagdo. Materiais ndo reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Ficando todas as despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte
insuficiente para receber a pe¢a ou estrutura projetada, a escavacdo devera prosseguir até que
se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com a
situacdo. A espessura esta camada devera ser determinada de acordo com a especificidade da

obra.

Os servicos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por categoria

de material, calculado conforme a secdo de projeto. No caso de escavacao de valas, ndo

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax: (53) 3233 6066— Hidraulica —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
20



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

7237 A

) e Superintendéncia de Fiscalizacdo de Obras Contratadas

existindo projeto, o volume ser4 medido no local, admitindo-se como méaximos, os valores
constantes nas tabelas desta especificacdo. Havendo necessidade de remunerar em separado, a
carga, e ou, o transporte do material proveniente da escavacdo, os seus volumes deverao ser

majorados com os coeficientes de empolamento definidos a seguir:
a) 1,10 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos
c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos

N&o serdo pagas escavacOes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas
em projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo

critério cabera a remocdo e recomposicdo desnecessarias de pavimentos.

Né&o sera pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem

necessidade. O escoramento, quando utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclina¢do dos taludes da
escavacdo, sera pago, a contratada, o excesso de escavacao e ndo o escoramento que poderia

ter sido executado.

Caso a Contratada nao disponha de equipamento para escavacao em profundidade
além da alcancada pela lanca da retroescavadeira e/ou escavadeira hidradlica, a Fiscalizacao
podera permitir sua utilizacdo. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno
para se alcancar a profundidade desejada, ndo sera remunerada pela PREFEITURA. Os
servigos serdo considerados como se fossem executados de maneira normal, com o

equipamento adequado.

3.2. — Escoramento

Consiste na contencdo lateral das paredes de solo de cavas, pogos e valas, através
de pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o0 uso de
pontaletes e longarinas, também metélicos, pela constatacdo da possibilidade de alteracdo da
estabilidade de estruturas adjacentes a area de escavacdo ou com 0 objetivo de evitar o
desmoronamento por ocorréncia de solos inconsistentes, pela acdo do préprio peso do solo e

das cargas eventuais ao longo da area escavada em valas de maiores profundidades.
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Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em projeto e, na falta
destes, os sugeridos pela Fiscalizagdo, baseada na observacdo de fatores locais determinantes,
tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a proximidade de

edificacOes ou vias de trafego etc.

Os tipos de escoramentos mais usuais sdo: o pontaleteamento (figura 4), o
escoramento continuo (figura 5) e o escoramento descontinuo (figura 6). Existem ainda os
chamados escoramentos especiais, que sdo uma variacdo do escoramento continuo, com
pranchas engastadas lateralmente através de encaixes do tipo macho- fémea. De acordo com o

material utilizado na sua confec¢do, podem ser de madeira, metalicos ou mistos.

O pontaleteamento é utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior a

do lencol freatico e em profundidades menores.

P %’////////’////// = /x’//’////z’/’/////%’//f’//////////’//// :////ff//,-g E/ﬁ A

:"’ 1= Pranchas :"" = N
— ~ Pontaletes 2‘ - Im - :
= = = 2 -

> | o |

B N '
1,35m
CORTE LONGITUDINAL E CORTE TRANSVERSAL

Figura 6 - Pontaleteamento

Sdo utilizados os escoramentos continuos em escavacdes de solos arenosos, sem

coesdo, ou quando alguma circunstancia exija uma condicdo estanque das paredes da vala.
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Figura 7 - Escoramento continuo

O escoramento descontinuo também é utilizado nas escavac@es em solos coesivos,

geralmente em cota superior ao nivel do lencol freatico.

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

Y/ 7 Rl

< 13m >
Figura 8 - Escoramento descontinuo

As dimensdes minimas das pecas e 0s espagcamentos maximos usuais dos

escoramentos, quando ndo especificados em projeto, devem ser os seguintes:

Pontaleteamento Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas, espacadas de
1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com didmetro de 20cm, distanciadas
verticalmente de 1,00m. A cravacdo dos perfis metélicos poderd ser feita por bate-estacas
(queda livre), martelo vibratorio ou pre- furo.
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Escoramento Descontinuo Misto (Metélico-Madeira)

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais, espagados
de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m
de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensdo, e
estroncas com diametro de 20cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das
longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espacgadas
verticalmente de 1,00m.

A cravacdo dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré-furo.

Pranchas de Madecira 6x16cm Estroncas D=—20cm

Estroncas

D==20cm

TR R P A AN A P (s e e TR A .
AT RN EAE U T SN FAG A TSN A

PLANTA BAIXA

Figura 9 - Escoramento Descontinuo Misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais, encostados
uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até
2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua
extensdo e estroncas de didmetro 20cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das
longarinas, das quais estardo a 0,40m. As longarinas deverdo estar espacadas entre si de
1,00m na vertical.
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A cravacdo dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré- furo.

8cm Scm

Estroncas D>=20cm
Pranchas

1lm Metalicas

Longarinas 8x18cm

Escoramento metalico ou

qualquer profundidade

SECAO TRANSVERSAL

v Pranchas Metilicas—y

Estroncas Lguggrinas
CRSLRREED

6x16cm

<

1,35m
PLANTA BAIXA

Estroncas D>=20cm

1,35 m —

ELEVACAO

IEigura 10 - Escoramento Continuo Metalico- Madeira

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravacdo, a definicdo do
comprimento da ficha e outras variaveis serdo estabelecidas em projeto e, quando tal nédo

acontecer, serdo sugeridas pela Fiscalizacao.
Cuidados especiais deverdo ser observados pela Fiscalizagdo, como, por exemplo:

As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do

escoramento;
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Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado devera ser

colocado a uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua profundidade;

Deve-se evitar a0 maximo a entrada e/ou percolacdo de aguas pluviais nas valas,

devendo para isto a Contratada:

Executar, quando necessario, mureta de protecdo ao longo da vala, segundo

orientagéo da Fiscalizacao;

Sempre que forem encontradas tubulagdes ao longo do eixo da vala, estas deverdo

ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do aterro da vala.

Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de area escorada,

independentemente da profundidade, da largura da vala, didmetro ou dimensdes laterais do

POCO.

Quando executado em valas, a profundidade utilizada para calculo sera a média
entre a de montante e a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a necessidade de se

fechar a vala sem retirar o escoramento, serd medido da seguinte forma:
Longarinas e pranchas de madeira - por metro cubico de madeira perdida;
Pecas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;
Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

O pagamento dos servicos serd feito de acordo com o respectivo item na planilha
orcamentaria, mediante apresentacdo e aprovacao da medicdo. Nos precos propostos deverdo
estar incluidas todas as despesas com materiais, mdo de obra e encargos, maquinas e

equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

Os servigos de escavacdo, reaterro, retirada e reposicdo de pavimentagdo etc.
Serdo remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na planilha

orcamentaria da obra.
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3.3. - Reaterro Compactado com Material Local e Aterro com Material de Empréstimo

As operacgdes de execucdo de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracdo, e compactacao
adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir,
eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as

fundacdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela SMI o aterro devera ser feito
com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra, transporte e

armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores
das superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de
modo a oferecer condi¢bes de seguranca as tubulacbes e bom acabamento da superficie.

Qualquer sedimento futuro devera ser refeito sem qualquer énus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram abertas para a
recuperacdo das tubulacOes, e deverdo preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas
de no maximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratério, garantindo a perfeita

estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecénica ou hidraulica (com &gua do lencol freético),
ou uma combinagdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizagdo. Devera ser dada especial
atencdo ao metodo e a energia de compactacéo a ser empregada caso exista alguma estrutura

sob o aterro, visando ndo danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacdes, os tubos deverdo estar lastreados e travados
de modo a impedir seu deslocamento durante a operacdo, e suas laterais deverdo ser
devidamente compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte. De maneira a executar a
devida compactacao nas laterais dos tubos firmando para que o0 mesmo possa levar esforcos e

ndo o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida util.
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Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre o0s
de 1?3, 22 e, eventualmente, de 3? categoria, atendendo a finalidade e a destinagdo prévia,

indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas,
diatoméaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas ndo deverao ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro deverd ser utilizado areia fina, ndo sendo
permitido outro material. Todo Aterro com material externo s6 sera pago se autorizado pela
fiscalizacéo.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham
baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo indicagdes
contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3
% de toleréncia, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95 % da massa
especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a

100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condi¢fes minimas de compactacdo deverao ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e O acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinacéo dos taludes, sera verificado pela Fiscalizagdo, de acordo

com o projeto.

O Material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida

Licenciada pelos 6rgdos ambientais competentes.

SO sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizacéo.
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3.4. — Remocao de Material Escavado
Todo o material restante da escavacao e reaterro das valas serdo removidos em
caminhdo basculante ao local a ser definido pela Secretaria de Municipio de Infraestrutura

(SMI), num raio maximo de 5 (cinco) quilémetros.

3.5. - Remocéo da Galeria existente

Deverdo ser substituidos os Bueiros existentes por novas Galerias, conforme o
Projeto de Drenagem. Os Bueiros substituidos deverdo ser retirados e removidos para um
lugar indicado pela fiscalizacdo, com todas as despesas por conta da contratada num raio de

no maximo 6 Km.

3.6. — Canalizacges
Reforco dos Sub-leitos dos tubos e Galerias

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista
no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser
preenchidas com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as
mesmas condicdes de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de
argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condi¢fes mecénicas minimas para
suportar 0 assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundagdo com substituicdo do
solo por material importado e/ou execucdo de lastros conforme especificacdo. Esses lastros s6

serdo feitos apos a liberacdo da fiscalizacao.
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Figura 9 - Lastro de rachdo 30cm

Serdo executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachdo com no
minimo 30cm de espessura compactado. Esta camada serd regularizada com areia grossa
(areia de construcdo), com proposito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou
0s tubos de largura compativel a largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto

de cada galeria.

obs: Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade na base de
rachdo, para que o tubo ndo fique apoiado na sua ponta e desse modo tenha mal
funcionamento.Com essa cavidade feita, a colocacdo do tubo em cima de sua base devera ser
feita de forma que toda a extensao do tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos onde

ndo serdo efetuado rachdes).

O controle geométrico consistird na conferéncia, por métodos topograficos
correntes, do alinhamento e declividade da tubulacdo assentada. Os testes de estanqueidade

convencionais deverdo ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema.

A regularizacdo do fundo das valas sera objeto de medic&o por metro quadrado de
area regularizada, tendo-se como parametro de largura de vala a tabela especifica, de acordo

com o diametro, 0 uso ou ndo de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e
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areia serdo medidos por metro cubico de material utilizado, no local de assentamento, apos a

compactacao, observando o mesmo parametro no que se refere a largura da vala.

No or¢camento foi estimado que 25% das areas onde serdo abertas as valas tém um
solo com resisténcia abaixo da minima necessaria, entdo nesses trechos, somente quando a

fiscalizacéo aprovar serd realizado os lastros de brita (rach&o).
Reforco da cobertura dos Tubos

Apos o reaterro dos tubos e a devida compactacao deste, sera realizada, nos tubos
de didmetro igual a 600mm, 800mm e 1000mm uma camada de PO de brita de 20 cm de
espessura e com largura igual ao didmetro do tubo (60cm para o @600, 80 cm para o de @800
e 100cm para o ®1000), sempre que estes ficarem cortando as vias publicas e ou sejam no

eixo da via publica. Esta camada servira de protecdo para o tubo evitando o seu achatamento.

Essa camada serd compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizacdo das
aguas do rebaixamento do lencol freético até que a camada atinja a umidade 6tima.

Tubulacdes e Galerias

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os tubos necessarios

para a execucao das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condi¢des nos locais indicados. Em
caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao

ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

Tubos com Junta Elastica

A Ligacdo entre as bocas de Lobo serdo feitas através de tubos de concreto
armado com junta elastica. Nos Projetos executivos todos os tubos, independente de estarem

identificados, como PA-2 ou PS-2 serdo de concreto armado do tipo ponta e bolsa com junta
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elastica. Com didmetro, inclinacdo e sentido de escoamento, conforme as especificacdes em
projeto. Os tubos para execugdo das obras terdo que ter os requisitos e métodos de ensaio da
ABNT 8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente
habilitado que sera seu preposto na execucdo do contrato firmado com a Administracdo
Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer as normas da
ABNT. A demarcacdo e o acompanhamento dos servicos a executar devem ser efetuados por
equipe de topografia. O construtor ndao poderd executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizacdo, salvo o0s eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma. O construtor devera manter no escritorio da obra as plantas, perfis e especificacdes de
projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalizacdo. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizacdo para a abertura de

valas e remanejamento de tréfego.

As dimensdes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo e no assentamento dos tubos. A vala devera
ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre

dois tubos, deverdo ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacdo e conexdes devera seguir paralelamente a abertura
da vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com
acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantacdo com o uso de gabaritos, linhas e
réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o

acompanhamento constante da Fiscalizag&o.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ao
manuseio e a exposicdo a agentes corrosivos ou ambientes e condigbes atmosféricas

inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a ndo

provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
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» Manuseio violento;
* Colocacao dos tubos em balango;
« Contato dos tubos com pecas metalicas salientes, durante o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os outros. No
manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar 0s tubos e nunca arrasta-los sobre o solo ou
contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma &rea proxima do ponto de
utilizagdo, coberta e plana.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento

dos tubos, como os relacionados a seguir:

*O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima, limpo, livre de

pedras ou objetos salientes.

*A manipulacdo e o apoio dos tubos deverdo ser executados de forma que as
tensbes produzidas nestas operacdes ndo excedam 35% da resisténcia caracteristica do

concreto, nem a 50% da tensdo maxima correspondente a carga de ruptura.

* Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da

acao do vento.

*Deverdo ser descarregados nas proximidades do local de aplicag@o, de forma que
possam ser transladados com facilidade para onde serdo instalados. No ato do
descarregamento, devem ser manipulados com acessorios adequados, tais como cabos de aco

ou cintas de nylon apropriadas para icamento de cargas.
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0s estocados na posicao vertical

Figura 11 - Tub

*Os tubos deverao ser estocados na posigao vertical.

*Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em suas embalagens

originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada serd responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais

em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposicdo a elementos
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agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizagdo incorreta no ambito da

obra.

Os tubos e conexdes deverdo estar limpos, desimpedidos internamente e sem

defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados com as extremidades das
conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na utilizacdo de cabos quando do seu
manuseio. O greide do coletor poderd ser obtido por meio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locacdo do centro dos
PV's e em pontos intermedidrios do trecho, distanciados de acordo com o método de

assentamento a empregar, ou seja:
- De cruzeta - maximo de 30m;
- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de nailon ou arame recozido fortemente
estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da tubulacdo. O alinhamento
do coletor sera dado por fio de nailon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo.
As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar
perfuracbes a fim de resguardar de empenos, devidos a influéncia do tempo. As réguas e a
cabeca da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e que apresentem
contraste uma com as outras, a fim de facilitar a determinagdo da linha de visada. Quando a
declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisao no assentamento, o
greide deve ser determinado por meio de instrumento topografico ou aparelho emissor de raio
laser, desde que o levantamento topografico inicial tenha sido feito com precisédo igual ou

maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-se escovas e
ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que
possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de
equipamentos, sendo um de icamento e outro de tragdo, do tipo tirfor ou talha manual. O

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax: (53) 3233 6066— Hidraulica —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS

35



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalizacdo de Obras Contratadas

equipamento de icamento deslocard o tubo até sua posicao e auxiliard no acoplamento. Para a
montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o
interior da mesma. O equipamento de icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado
suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de
alavancas. Os aneis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as seguintes

orientagoes:

Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja uniformidade

de tensdes em todo o seu contorno (figura 12).

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, ndo devendo ser

aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento final antes do
acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a introducdo da ponta (figura
13).
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Figura 13 - Lurificagéo do anel e borracha

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos em atraves de cabos de aco
ou cintas apropriadas para igamento de cargas (figura 14), cuidando-se do seu alinhamento e
do contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operacao, o tubo a ser acoplado ndo deve
estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura 14).

Figura 14 — Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posigéo inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se
a operacdo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15mm
dentro da bolsa do tubo j& assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se 0

anel esta em contato com a bolsa do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se
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cuidado para que ndo ocorra prensagem do mesmo contra 0 concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a o0 encaixe do mesmo,
utilizando-se tirfor ou talha de corrente em nimero necessario para que nao existam esforgcos
desiguais que possam desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos,
pode-se utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que deverdo
ser retirados apos o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 15).

Figura 15— Alinhamento dos tubos com uso de calgos

O ponto fixo para o tirfor podera ser o inicio da rede ou o interior de um tubo
anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantirA 0 apoio necessario ao
tracionamento. Quando o didametro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto fixo
o inicio do trecho (poco de visita), e quando o diametro for grande permitindo que se trabalhe
dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, o macaco tirfor podera estar em qualquer das duas
extremidades que esta sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira reforgcada segurando o
cabo de aco na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. A medida que se vai

efetuando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a
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posicdo do anel de neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma
resisténcia que ndo permita mais 0 movimento, o que indica que os tubos ja estdo acoplados,
pois ja houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diametro
inferior a 800 mm, uma Unica talha tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir

deste didmetro até 1.200mm, duas talhas se fazem necessarias.

Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizacdo, os tubos devem apresentar-se isentos
de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para execucdo das redes de pluvial deverao

estar inclusos todos os custos com material, mao de obra, transporte, fretes, carga, descarga.

3.7. - Caixas de inspegéo — Pocos de Visita / Caixas com Bocas de Lobo / Alas

POCOS DE VISITA (PV)

Os Pocos de Visita — PV sdo dispositivos em forma de caixas, construidos em
alvenaria de tijolos macicos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade
constituida de concreto armado, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de
intersecdo de condutores em areas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutencao da
rede e possibilitar mudancas de didmetro, de diregdo e de nivel da tubulagdo. Possuem
dimensdes varidveis, de acordo com o didmetro dos tubos da rede coletora e com a

profundidade do coletor no local da intersecéo.
As etapas de construcgdo séo as seguintes:

Escavacdo e remocdo do material excedente, de forma a comportar a caixa de

passagem prevista;

Durante as escavacOes para a execucdo das caixas e pocgos de visita, caso seja
encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila orgéanica etc.),

devera ser feita sua remocao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em
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camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser processada até uma

profundidade a ser definida pela Fiscalizacéo;

Regularizagéo do fundo da cava e langamento de lastro de pedra brita, com 10 cm

de espessura.

Execucdo de base de concreto simples com 10 cm de espessura; Execucdo das
paredes em alvenaria de tijolos ceramicos macicos, assentados com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3 em volume, conectando a caixa a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de

entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa;

Execucdo da canaleta interna, cuja largura sera igual ao maior didmetro interno da
tubulacdo que passara pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse didametro. As almofadas
deverdo ter inclinagdo no sentido das calhas e serdo confeccionadas em concreto nao

estrutural.

Execucdo da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes
internas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, apds a aplicacdo de

chapisco 1:4 de cimento e areia.

Colocagdo da tampa em concreto armado com espessura € armacao
dimensionadas em funcdo das cargas a suportar (espessura minima = 12 cm), com fck=

25MPa e armacdo em aco CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes
deverdo ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos para possibilitar o

escoamento das aguas subterraneas porventura acumuladas no seu interior.

A janela de captacdo das aguas pluviais deverd ser construida conforme
dimensGes das pecas de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas
conforme paredes. A tampa de vedacdo e acesso devera ser construida em concreto armado
fck=25 MPa. Duas alcas de igamento, em ferro redondo mecanico (diam. 5/8”) previamente
galvanizadas, deverdo integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alca
manual encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta quando

€m repouso.
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CAIXAS TIPO BOCADE LOBO (BL)

As caixas sdo estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais que
escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canaliza¢des subterraneas. Serao
adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples,

conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre um contrapiso de brita de 10
cm de espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macicos com espessura minima de 25 cm. Internamente, serdo rebocadas
com massa Unica de cimento e areia no traco 1:3 e espessura 2 cm e, externamente, receberdo

chapisco com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4.

Sobre as paredes sera colocada laje de concreto com espessura, minima de 10 cm,

armada com malha de @ 5.0 mm CA-60 espagada de 10 cm.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples, depressao
pavimentada em concreto simples (teor 250 kg/m3) com 10 cm de espessura e dimensdes
minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,30 m, nos locais onde consta BL (bocas-

de-lobo), indicados no projeto.

As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, as

especificaces do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para 0os meios-fios.

As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo da rede para possibilitar a

limpeza e a manutencdo da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo
as dimensdes do projeto e seguindo todas especificagbes da Secretaria de Municipio de
Infraestrutura (SMI), mantendo os tamanhos adequados ao tipo de tubulagdo. As dimensodes

das caixas e pocos de visitas constam em tabelas nas pranchas:

O controle da execucdo da caixa e/ou pocos de visita serd visual, observando
todas as etapas da construcdo e sua obediéncia as especificacdes e detalhes do projeto. As
coordenadas de entrada e saida da tubulacéo serdo verificadas topograficamente.
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A medicdo serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensdes
das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na planilha orgcamentaria,
por unidade medida. Nos precos propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com
materiais, mao de obra, maquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e
tributos, bem como os servicos de escavacdo, escoramentos, esgotamento e reaterro

necessarios a execucgdo da caixa.
ALAS DE ALVENARIA

Séo elementos hidraulicos destinados a conduzir as &guas pluviais de galerias até
o0 corpo hidrico receptor. O croqui com as dimensdes da Ala se encontra no Anexo 1.

Os servigos para execucdo das alas deste projeto compreendem: a escavagao, a
selecdo do material escavado, a carga, o transporte até os bota-foras, a descarga e
espalhamento dos materiais inadequados, e deposito dos materiais ao longo das valas e cavas,
a serem reaproveitados para os reaterros das mesmas, bem como o rebaixamento do lencol
fredtico; a execucgdo da regularizacdo do fundo da cava; do lastro de 20 cm de pedra rachao;
da base de concreto simples com espessura de 25 cm e resisténcia minima de fck = 20 Mpa;
da parede de alvenaria (tijolos maci¢os) com espessura de 25 cm; chapisco de cimento e areia

no traco 1:3; e reaterro.

Dependendo da possibilidade de reaproveitamento do material escavado, a
fiscalizacdo podera determinar a remocao, por camadas, sem misturas e deposicdo em locais
apropriados, para futuro aproveitamento. A escavacao sera feita de acordo com o alinhamento

e as cotas indicadas em projeto.

A largura das valas e cavas sera igual a largura da base mais 40 cm para cada lado,
ou conforme as necessidades, a critério da fiscalizacdo; e os taludes deverdo ter uma
conformacao tal que néo ocorram deslizamentos de solo para o interior. Caso ndo haja espaco
para a inclinacdo dos taludes para sua estabilizacdo deverdo ser usados escoramentos

adequados para cada caso.
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A execucdo da base ndo sera iniciada enquanto a fiscalizagcdo ndo aprovar as
dimensGes das escavacdes e os tipos de materiais de fundagdo, compactacdo do fundo e seu

correto nivelamento.

BASES DAS ALAS (CABECEIRAS)

Sera com FCK igual ou superior a 20 MPa. As formas deverdo obedecer as
dimensdes compativeis com a tubulacdo que chega a ala, possuir rigidez suficiente para nao
se deformarem quando submetidas as cargas, nem possuir defeitos, deformacdes,
irregularidades ou pontos frageis que possam prejudicar as dimensdes das bases. As alas serdo
construidas nos locais indicados em projetos, conforme dimensdes e detalhes de projeto. O
concreto das bases devera ser regularizado e umedecido para cura durante 0 tempo necessario.

Ap6s um minimo de 2 dias poderdo ser iniciadas as alvenarias de tijolos macigos.

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS:

N&o poderdo ter juntas maiores que 1 cm. Para altura de parede até 1,60 m, a
largura desta serd de 25 cm. Para altura de parede variando de 1,60 m a 2,50 m, esta devera
ser iniciada até a altura de 1,00 m com 40 cm de largura, isto &, fileiras com 1 tijolo e meio.
Apos continua a alvenaria com 25 cm de largura. A argamassa de assentamento devera ser
com cimento e areia no traco 1:3. Estando concluida a alvenaria, esta devera ser chapiscada

internamente, face de contencédo do aterro, com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

REATERRO DE VALAS E CAVAS:

Os materiais a serem utilizados no reaterro serdo provenientes das escavacoes
dessas mesmas valas e cavas, exceto quando esses materiais apresentarem-se saturados,
possuirem baixo poder de suporte ou quando forem constituidos de materiais duros, que
possam afetar as estruturas, a critério da fiscalizagdo. No caso de faltarem materiais para o
reaterro, estes deverdo ser trazidos de locais indicados ou aprovados pelos 6rgdos ambientais
competentes e fiscalizagdo. O reaterro devera ser executado em camadas ndo superiores a 20
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cm quando compactadas mecanicamente e de 15 cm quando compactadas manualmente. Os
espacos compreendidos entre as paredes das valas e cavas e as superficies das estruturas até
30 cm acima destas, serdo preenchidas com materiais selecionados, isentos de corpos
estranhos, como pedras, torrdes, materiais duros, etc.., e adequadamente apiloados

manualmente em camadas nao superiores a 15 cm de cada vez.

3.8 - Rebaixamento do Lencol Freatico

Quando as escavacdes atingem o nivel das aguas subterraneas e ha o afloramento
das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do lengol freatico com o uso
de bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condigdes de assentamento
dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no

trecho.
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo ao longo
da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de

bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espacamento das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis definidas através da vazéo
de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definira essas
variaveis, e devera ser submetido a apreciacdo da Fiscalizagdo, que poderd exigir

modificagOes que assegurem um rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operagéo, seréo
atribuicOes da Contratada, embora a Fiscalizacdo possa exigir modificacGes que assegurem
um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau
funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a
Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupces causadas

pela falta de energia elétrica.
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A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol fredtico com instalagdo montada
dentro da escavacdo somente sera permitida se este nao interferir nos trabalhos de execucao
das obras nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a conclusdo das obras e

reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema de ponteiras
a vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original do lengol s6 poderd ser executada apo6s a
comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de

nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou valas
mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) as necessidades das obras
executadas simultaneamente, ou seja, serd exigida da Contratada uma reserva de
equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam
sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de servigco no total, somente 4 dessas frentes

poder&o ser atacadas simultaneamente, ficando o 5° conjunto como reserva.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das operacdes de
rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e

noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servicos deverdo existir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos critérios de
filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo e impedir,

assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.
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Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas subterraneas, as
instalagBes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apds o completo

reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados antes do
horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade medida sera
resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensédo do trecho onde

foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medicéo e

efetivamente executada, de acordo com os critérios de medigdo definidos.

Nos pregos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e custos inerentes aos
servicos, como materiais, mdo de obra e encargos, tributos, energia elétrica, méaquinas,

ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma

em cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.
4 - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo ap6s o término de cada etapa
(trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no local da obra, a

fiscalizacdo daré o destino para esse material (local apropriado).
5 - SUPRESSAO DE VEGETACAO

Nas vias onde se desenvolverdo as a¢Ges previstas nos projetos de pavimentacao

(rua e passeios) e drenagem existem um plantio de vegetacdo pelos moradores locais, sem um
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prévio planejamento, a qual conflitam com o tracado projetado resultando na inviabilizagdo
da execucdo de obra, desta forma se faz necessario a autorizacéo pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente — SMMA da supressdo de arvores, cuja relacdo consta em planta.
6 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

Os PRAZOS para execucdo das obras constantes deste memorial seréo

especificados por cada via, conforme segue:
> Rua 1 e Rua 8 — deverdo ser concluidas em 120 dias;

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds os contratos de cada via com as
respectivas empresas vencedoras das licitagdes estiverem devidamente assinados, sendo

descontados os dias impraticaveis a execu¢do dos servigos.

7 - MEDICAO

A medicdo sera efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalizacdo da
PMRG, onde serdo medidos o0s servicos ja executados de acordo com projeto, cronograma

fisico-financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado ao executar 0S Servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou
dano ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e reposto os materiais, sem énus para

Contratante.
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8 - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicédo referida no item anterior, aos

precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.

9 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o or¢amento discriminado, de
cada via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em

anexo.

10 — CONSIDERACOES FINAIS

A obra deverd ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente ap06s a conclusao dos servicos.

Durante a execuc¢do dos servicos devera haver uma sinalizacdo terrestre adequada,
conforme legislacdes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacéo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres, de acordo
com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou danos nos
materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos mesmos sem 6nus a

Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser
reparadas convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensagdes

em servigo ou a qualquer outra situacao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execucdo das obras,
deverdo ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de transito vigentes.
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A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servigos deverd realizar os
ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios para manter a integridade dos materiais e

servigos objeto deste, sem causar dnus para a Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes a resisténcias caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizacdo da Prefeitura sera a responsavel
pela escolha dos materiais que serdo ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e
transporte dos lotes dos mesmos, 0s quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.

Todas as certificaches e testes sO serdo aceitos por empresas reconhecidas

nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras. Devendo

ser retirado no prazo méaximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteracdo nos servi¢os contratados oriundos deste memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacdo do projetista,

constante em Diario de Obras e através de Termo Aditivo.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante 0s

servigos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 09 de setembro de 2015.
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EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Levantamento Topogréfico:

Equipe de Topografia FURG

Projeto Geométrico/ Pavimentacdo/ Drenagem:

Eng? Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS -039.323

Eng. Civil Barbara Lothamer Peixe
CREA/RS - 202828

Eng. Civil Ana Paula Mesquita
CREA/RS - 207916

Secretaria de Municipio de Infraestrutura — SMI:

Luiz Francisco Spotorno
Secretario da SMI
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