
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 73847/002 mês 9,00 487,62 611,28 5.501,52
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 m² 2,00 219,54 275,22 550,44
1.3 Ligação Provisória água PLEO - 25101 pt 2,00 663,62 831,91 1.663,82
1.4 Entrada Provisória de Energia 73960/001 pt 2,00 1.226,76 1.537,87 3.075,74
1.5 Sinalização de Segurança 74221/001 m 610,00 1,81 2,27 1.384,70

12.176,22R$          
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 4.250,00 0,33 0,41 1.742,50
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Decapagem 73822/002 m² 4.250,00 0,49 0,61 2.592,50
2.2.2 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 8,00 1,75 2,19 17,52

2.2.3 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 72875 m³XKm 645,50 1,23 1,54 994,07

2.2.4 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 4.250,00 1,14 1,43 6.077,50
2.2.5 Colchão de areia (sub-base) 72948 m³ 562,00 68,04 85,29 47.932,98

2.2.6 Reforço sub-leito com br. graduada, transp., compac., controle 73710 m³ 0,00 78,81 98,80 0,00

2.2.7 Aterro de Saibro PLEO 592047 m³ 125,00 84,68 106,15 13.268,75

2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Assentamento c/ bl. concreto intertravados e=8cm, rejunte ar. 
grossa

73764/005 m² 4.250,00 80,13 100,45 426.912,50

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.4.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto 74223/001 m 1.355,00 39,32 49,29 66.787,95

2.4.2
Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, 
faixa

83718 m 1.355,00 2,75 3,45 4.674,75

571.001,02R$        
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m 610,00 2,03 2,54 1.549,40
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 73962/004 m³ 5.155,00 6,08 7,62 39.281,10
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/002 m² 2.963,50 33,48 41,97 124.378,10
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 73964/005 m³ 5.091,45 8,74 10,96 55.802,29

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, compac. camada de 
20 cm

73904/001 m³ 2.545,73 72,82 91,29 232.399,24

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 72875 m³XKm 63,55 1,23 1,54 97,87

3.6 Remoção de galerias/ Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1
Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 6 
Km

85389 m 0,00 55,74 69,88 0,00

3.6.2
Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm - transp. até 
6 Km

85392 m 0,00 136,11 170,63 0,00

3.6.3
Demolição e remoção de Poço de Visita/Boca de Lobo com 
transporte

PLEO 306 unid. 0,00 218,92 274,44 0,00

3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 73879/002+INS7740 m 155,00 149,29 187,15 29.008,25
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 73879/002+INS13159 m 0,00 81,20 101,79 0,00
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 73879/004+INS7774 m 0,00 249,51 312,79 0,00
3.7.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 73879/004+INS13173 m 0,00 153,84 192,85 0,00
3.7.5 Assentamento e fornec. tubo φ 1000 mm PA - 2 / PBJE 73879/008+INS7720 m 0,00 578,33 724,99 0,00
3.7.6 Assentamento e fornec. tubo φ 800 mm PA - 2 / PBJE 73879/006+INS7773 m 0,00 368,98 462,55 0,00

3.7.7
Assentamento e fornec. Célula 1x1m c/ base conc. E lastro de 
rachão

PLEO 305 m 567,00 1.483,50 1.859,72 1.054.461,24

3.8 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 35,00 981,89 1.230,90 43.081,50
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 74206/001 unid. 0,00 1.110,86 1.392,57 0,00
3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 3 83710+83714 unid. 0,00 3.111,37 3.900,41 0,00
3.8.4 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 5 83711+83714 unid. 0,00 3.527,89 4.422,56 0,00
3.8.5 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 15 PLEO 310 unid. 0,00 5.318,59 6.667,38 0,00
3.8.6 Poço de Visita  - PV 1 83708 unid. 0,00 981,89 1.230,90 0,00
3.8.7 Poço de Visita  - PV 2 74206/001 unid. 0,00 1.110,86 1.392,57 0,00
3.8.8 Poço de Visita  - PV 3 83710+83714 unid. 0,00 3.111,37 3.900,41 0,00
3.8.9 Poço de Visita  - PV 6 PLEO 307 unid. 0,00 4.209,92 5.277,56 0,00

3.8.10 Poço de Visita  - PV 7 PLEO 308 unid. 15,00 3.687,78 4.623,00 69.345,00
3.8.11 Poço de Visita  - PV 14 PLEO 309 unid. 0,00 6.110,18 7.659,72 0,00
3.8.12 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000303 unid. 0,00 433,69 543,67 0,00
3.8.13 Ala de Concreto p/ 2 tubos  f 800 mm PLEO 311 unid. 0,00 5.828,98 7.307,21 0,00
3.8.14 Ala de Alvenaria p/ tubo  f 800 mm PLEO 313 unid. 0,00 1.813,71 2.273,67 0,00
3.8.15 Ala de Concreto p/ Célula 1x1m PLEO 312 unid. 1,00 3.295,43 4.131,15 4.131,15
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV PLEO 000290 Unid. 51,00 115,36 144,62 7.375,62
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PLEO 000289 m 722,00 31,14 39,04 28.186,88

3.10 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio f io
3.10.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) 85335+74223/001 m 0,00 44,78 56,14 0,00

3.10.2
Remoção (c/ transporte 5km) e reposição de pavimentação 
asfáltica CBUQ

PLEO 592635 m² 0,00 85,11 106,69 0,00

3.10.3 Remoção e Recalçamento de bloco de concreto 85375+83694 m² 135,00 20,86 26,15 3.530,25
3.10.4 Remoção e Recalçamento de paralelepípedo 85375+83694 m² 0,00 20,86 26,15 0,00
3.10.5 Remoção e recomposição de passeio em lajota PLEO 592626 m² 0,00 40,31 50,53 0,00

3.10.6 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples PLEO 592604 m² 0,00 43,06 53,98 0,00
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1.692.627,89R$     
4. VEGETAÇÃO

4.1 Supressão de árvores c/ transporte do entulho até 5 Km 85186 Unid. 26,00 58,69 73,57 1.912,82
1.912,82R$            

5. LIMPEZA DA OBRA
5.1 Limpeza geral da obra 73948/016 m² 4.250,00 2,99 3,75 15.937,50

15.937,50R$          
2.293.655,45R$     

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100 Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO RUA VEREADOR PEDRO CORRÊA DE AZEVEDO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2015 e Franarin de Julho de  2015.

Eng.ª  Bárbara Lothamer Peixe

Secretário SMI Eng. Luiz Francisco Spotorno

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total da Limpeza Geral

Total da Vegetação

TOTAL DA OBRA

Total da Drenagem


