
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 73847/002 mês 4,00 487,62 611,28 2.445,12
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 2,00 219,54 275,22 550,44
1.3 Ligação Provisória água PLEO - 25101 pt 1,00 663,62 831,91 831,91
1.4 Entrada Provisória de Energia 73960/001 pt 2,00 1.226,76 1.537,87 3.075,74
1.5 Sinalização de Segurança 74221/001 m 533,00 1,81 2,27 1.209,91

8.113,12R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia 

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 4.260,00 0,33 0,41 1.746,60
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Decapagem 73822/002 m² 4.260,00 0,49 0,61 2.598,60
2.2.2 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 0,00 1,75 2,19 0,00

2.2.3 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 72875 m³XKm 639,00 1,23 1,54 984,06

2.2.4 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 4.260,00 1,14 1,43 6.091,80
2.2.5 Colchão de areia (sub-base) 72948 m³ 290,00 68,04 85,29 24.734,10

2.2.6
Reforço sub-leito com brita graduada , transp., compac., 
controle

73710 m³ 0,00 78,81 98,80 0,00

2.2.7 Aterro de Saibro PLEO 592047 m³ 0,00 84,68 106,15 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Assentamento c/ bl. concreto intertravados e=8cm, rejunte ar. 
grossa

73764/005 m² 4.260,00 80,13 100,45 427.917,00

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.4.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto 74223/001 m 1.213,50 39,32 49,29 59.813,42

2.4.2
Escoramento Meio Fioc/mat. Local, compac. Manualmente, 
faixa

83718 m 1.213,50 2,75 3,45 4.186,58

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) 85335+74223/001 m 0,00 44,78 56,14 0,00

2.5.2
Remoção (c/ transporte 5km) e reposição de pavimentação 
asfáltica CBUQ

PLEO 592635 m² 0,00 85,11 106,69 0,00

2.5.3 Remoção e Recalçamento de bloco de concreto 85375+83694 m² 0,00 20,86 26,15 0,00
2.5.4 Remoção e Recalçamento de paralelepípedo 85375+83694 m² 0,00 20,86 26,15 0,00
2.5.5 Remoção e recomposição de passeio em lajota PLEO 592626 m² 0,00 40,31 50,53 0,00
2.5.6 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples PLEO 592604 m² 60,00 43,06 53,98 3.238,80

531.310,96R$         
3. DRENAGEM

3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m 533,00 2,03 2,54 1.353,82
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 73962/004 m³ 1.111,80 6,08 7,62 8.471,92
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/002 m² 0,00 33,48 41,97 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 73964/005 m³ 706,51 8,74 10,96 7.743,29

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, compac. camada de 
20 cm

73904/001 m³ 353,25 72,82 91,29 32.248,42

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 72875 m³XKm 405,30 1,23 1,54 624,15

3.6 Remoção de galerias/ Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1
Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 6 
Km

85389 m 55,60 55,74 69,88 3.885,33

3.6.2
Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm - transp. até 
6 Km

85392 m 0,00 136,11 170,63 0,00

3.6.3
Demolição e remoção de Poço de Visita/Boca de Lobo com 
transporte

PLEO 306 unid. 0,00 218,92 274,44 0,00

3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 73879/002+INS7740 m 171,00 149,29 187,15 32.002,65
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PS- 2 / PBJE 73879/002+INS13159 m 246,00 81,20 101,79 25.040,34
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 73879/004+INS7774 m 71,50 249,51 312,79 22.364,49
3.7.4 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PS - 2 / PBJE 73879/004+INS13173 m 289,00 153,84 192,85 55.733,65
3.7.5 Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2 / PBJE 73879/008+INS7720 m 0,00 578,33 724,99 0,00
3.7.6 Assentamento e fornec. tubo φ 800 mm PA - 2 / PBJE 73879/006+INS7773 m 0,00 368,98 462,55 0,00

3.7.7
Assentamento e fornec. Célula 1x1m c/ base conc. e lastro de 
rachão

PLEO 305 m 0,00 1.483,50 1.859,72 0,00

3.8 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 25,00 981,89 1.230,90 30.772,50
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 74206/001 unid. 13,00 1.110,86 1.392,57 18.103,41
3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 3 83710+83714 unid. 0,00 3.111,37 3.900,41 0,00
3.8.4 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 5 83711+83714 unid. 0,00 3.527,89 4.422,56 0,00
3.8.5 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 15 PLEO 310 unid. 0,00 5.318,59 6.667,38 0,00
3.8.6 Poço de Visita  - PV 1 83708 unid. 1,00 981,89 1.230,90 1.230,90
3.8.7 Poço de Visita  - PV 2 74206/001 unid. 0,00 1.110,86 1.392,57 0,00
3.8.8 Poço de Visita  - PV 3 83710+83714 unid. 0,00 3.111,37 3.900,41 0,00
3.8.9 Poço de Visita  - PV 6 PLEO 307 unid. 0,00 4.209,92 5.277,56 0,00

3.8.10 Poço de Visita  - PV 7 PLEO 308 unid. 0,00 3.687,78 4.623,00 0,00
3.8.11 Poço de Visita  - PV 14 PLEO 309 unid. 0,00 6.110,18 7.659,72 0,00
3.8.12 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000303 unid. 0,00 433,69 543,67 0,00
3.8.13 Ala de Concreto p/ 2 tubos  f 800 mm PLEO 311 unid. 0,00 5.828,98 7.307,21 0,00
3.8.14 Ala de Alvenaria p/ tubo  f 800 mm PLEO 313 unid. 0,00 1.813,71 2.273,67 0,00
3.8.15 Ala de Concreto p/ Célula 1x1m PLEO 312 unid. 0,00 3.295,43 4.131,15 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV PLEO 000290 Unid. 39,00 115,36 144,62 5.640,18
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PLEO 000289 m 777,50 31,14 39,04 30.353,60
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Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Total de Pavimentação



275.568,65R$         
4. VEGETAÇÃO

4.1 Supressão de árvores c/ transporte do entulho até 5 Km 85186 Unid. 42,00 58,69 73,57 3.089,94
3.089,94R$             

5. LIMPEZA DA OBRA
5.1 Limpeza geral da obra 73948/016 m² 4.260,00 2,99 3,75 15.975,00

15.975,00R$           
834.057,67R$         

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2015 e Franarin de Junho de  2015.

Secretário SMI Eng. Luiz Francisco Spotorno
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Total da Drenagem

Total da Vegetação

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento
Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita


