PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO OPP - LOTE 4 - RUA VER. PEDRO CORREA DE A ZEVEDO

Ruas Pavimentacdo Drenagem Total
Rua Ver. Pedro Corréa de Azevedo R$ 601.027,56 | R$ 1.692.627,89 | R$ 2.293.655,45
TOTAL | R$ 601.027,56 | R$ 1.692.627,89 | R$ 2.293.655,45

Total do Empreendimento

R$ 2.293.655,45

Célculo do BDI utilizado no orgamento

Garantia (G)
Riscos (R)

Lucro (L)
Tributos (T)

R e

Total

Despesas financeiras (DF)
Administracéo Central (AC)

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acdérddao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Barbara Lothamer Peixe

Secretario SMI Eng. Luiz Francisco Spotorno

Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Julho de 2015 e Franarin de

Julho de 2015.



