
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 73847/002 mês 4,00 487,62 611,28 2.445,12
1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 m² 2,00 219,54 275,22 550,44
1.3 Ligação Provisória água PLEO - 25101 pt 1,00 663,62 831,91 831,91
1.4 Entrada Provisória de Energia 73960/001 pt 2,00 1.226,76 1.537,87 3.075,74
1.5 Sinalização de Segurança 74221/001 m 605,00 1,81 2,27 1.373,35

8.276,56R$            
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1

2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 5.378,00 0,33 0,41 2.204,98

2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Decapagem 73822/002 m² 5.378,00 0,49 0,61 3.280,58
2.2.2 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 22,00 1,75 2,19 48,18

2.2.3 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 72875 m³XKm 806,70 1,23 1,54 1.242,32

2.2.4 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 5.378,00 1,14 1,43 7.690,54
2.2.5 Colchão de areia (sub-base) 72948 m³ 348,00 68,04 85,29 29.680,92

2.2.6
Reforço sub-leito com brita graduada , transp., compac., 
controle

73710 m³ 0,00 78,81 98,80 0,00

2.2.7 Aterro de Saibro PLEO 592047 m³ 0,00 84,68 106,15 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Assentamento c/ bl. concreto intertravados e=8cm, rejunte ar. 
grossa

73764/005 m² 5.378,00 80,13 100,45 540.220,10

2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.4.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto 74223/001 m 1.185,00 39,32 49,29 58.408,65

2.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa 83718 m 1.185,00 2,75 3,45 4.088,25

2.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fi o
2.5.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) 85335+74223/001 m 162,00 44,78 56,14 9.094,68

2.5.2
Remoção (c/ transporte 5km) e reposição de pavimentação 
asfáltica CBUQ

PLEO 592635 m² 0,00 85,11 106,69 0,00

2.5.3 Remoção e Recalçamento de bloco de concreto 85375+83694 m² 0,00 20,86 26,15 0,00
2.5.4 Remoção e Recalçamento de paralelepípedo 85375+83694 m² 588,50 20,86 26,15 15.389,28
2.5.5 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples PLEO 592604 m² 374,00 43,06 53,98 20.188,52
2.5.6 Remoção e recomposição de passeio em lajota PLEO 592626 m² 119,00 40,31 50,53 6.013,07

697.550,07R$        
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m 605,00 2,03 2,54 1.536,70
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 73962/004 m³ 1.101,00 6,08 7,62 8.389,62
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/002 m² 8,00 33,48 41,97 335,76
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 73964/005 m³ 720,96 8,74 10,96 7.901,72

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, compac. camada de 
20 cm

73904/001 m³ 360,48 72,82 91,29 32.908,22

3.5 Remoção do Material Escavado

3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 72875 m³XKm 380,04 1,23 1,54 585,26

3.6 Remoção de galerias/ Poço de Visita e Boca de Lobo

3.6.1
Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm - transp. até 6 
Km

85389 m 50,00 55,74 69,88 3.494,00

3.6.2
Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm - transp. até 6 
Km

85392 m 0,00 136,11 170,63 0,00

3.6.3
Demolição e remoção de Poço de Visita/Boca de Lobo com 
transporte

PLEO 306 unid. 0,00 218,92 274,44 0,00

3.7 Canalizações
3.7.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 73879/002+INS7740 m 253,00 149,29 187,15 47.348,95
3.7.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 73879/002+INS13159 m 211,00 81,20 101,79 21.477,69
3.7.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 73879/004+INS7774 m 17,50 249,51 312,79 5.473,83
3.7.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 73879/004+INS13173 m 274,50 153,84 192,85 52.937,33
3.7.5 Assentamento e fornec. tubo φ 1000 mm PA - 2 / PBJE 73879/008+INS7720 m 0,00 578,33 724,99 0,00
3.7.6 Assentamento e fornec. tubo φ 800 mm PA - 2 / PBJE 73879/006+INS7773 m 0,00 368,98 462,55 0,00

3.7.7
Assentamento e fornec. Célula 1x1m c/ base conc. e lastro de 
rachão

PLEO 305 m 0,00 1.483,50 1.859,72 0,00

3.8 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.8.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 22,00 981,89 1.230,90 27.079,80
3.8.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 74206/001 unid. 8,00 1.110,86 1.392,57 11.140,56
3.8.3 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 3 83710+83714 unid. 0,00 3.111,37 3.900,41 0,00
3.8.4 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 5 83711+83714 unid. 0,00 3.527,89 4.422,56 0,00
3.8.5 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 15 PLEO 310 unid. 0,00 5.318,59 6.667,38 0,00
3.8.6 Poço de Visita  - PV 1 83708 unid. 4,00 981,89 1.230,90 4.923,60
3.8.7 Poço de Visita  - PV 2 74206/001 unid. 0,00 1.110,86 1.392,57 0,00
3.8.8 Poço de Visita  - PV 3 83710+83714 unid. 1,00 3.111,37 3.900,41 3.900,41
3.8.9 Poço de Visita  - PV 6 PLEO 307 unid. 0,00 4.209,92 5.277,56 0,00

3.8.10 Poço de Visita  - PV 7 PLEO 308 unid. 0,00 3.687,78 4.623,00 0,00
3.8.11 Poço de Visita  - PV 14 PLEO 309 unid. 0,00 6.110,18 7.659,72 0,00
3.8.12 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000303 unid. 0,00 433,69 543,67 0,00
3.8.13 Ala de Concreto p/ 2 tubos  f 800 mm PLEO 311 unid. 0,00 5.828,98 7.307,21 0,00
3.8.14 Ala de Alvenaria p/ tubo  f 800 mm PLEO 313 unid. 0,00 1.813,71 2.273,67 0,00
3.8.15 Ala de Concreto p/ Célula 1x1m PLEO 312 unid. 0,00 3.295,43 4.131,15 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV PLEO 000290 Unid. 35,00 115,36 144,62 5.061,70
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PLEO 000289 m 756,00 31,14 39,04 29.514,24

264.009,39R$        
4. VEGETAÇÃO

4.1 Supressão de árvores c/ transporte do entulho até 5 Km 85186 Unid. 18,00 58,69 73,57 1.324,26

Item Descrição dos Serviços

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO RUA CACHOEIRA DO IGUAÇU E BECO - OPP LOTE 3
Custo unit. s/ 

BDI
Código Sinapi Unid.

Total da Drenagem

Locação e nivelamento de obra - topografia

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDIQuant.

Total de Instalações Provisórias

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia 



1.324,26
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra 73948/016 m² 5.378,00 2,99 3,75 20.167,50
20.167,50R$          

991.327,78R$        

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Eng. Luiz Francisco Spotorno

Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Julho de 2015 e Franarin de Julho de  2015.

Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
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