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MEMORIAL DESCRITIVO

RUA VEREADOR PEDRO CORREA DE AZEVEDO — BAIRRO
BERNARDETH

LOTE 4

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contéaiade médo de obra e
material para execucdo dos servicopdeimentacaoem blocos de concreto e drenagem
das seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

> Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo fo trecho compreendido entre a Avenida
Itdlia e 0 Saco da Mangueira, no Bairro Bernard&ahmando uma area aproximada de

4.250,00 mzconforme Projetos em anexo;

A pavimentacdo sera com blocos de concreto préadoldintertravado,
conforme Norma da ABNT 9781/2013, nas vias em @edimitada por linhas de meios-fios
de concreto pré-moldados, e a drenagem sera sugeréitravés das sarjetas, coletadas por

caixas com bocas de lobo e escoada por tubulat®escarpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir toamsexigéncias e
descricbes aqui colocadas, independente destaserastsubentendidas neste memorial.
Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antdatala hora marcada para abertura da
licitacao.

Qualquer duvida ap0s a contratacdo sera feitagmit@ tendo a Prefeitura
15 dias para a resposta.
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Todos os materiais empregados e 0s servigos atexemverdo satisfazer
as Normas Brasileiras, especificacdes e métoddsBiI. Os materiais, de um modo geral
deverdo ser de qualidade e serdo submetidos difagé®, e esta podera exigir testes e
certificacdes dos mesmos a qualquer momento seraracn@refeitura, visto ser obrigacao da

contratada provar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério ao contratantmanter o Diario de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteyagi@ese fizerem necessarias, a critério do

Projetista e da Fiscalizacdo. N&o sera aceita gea#jteracdo que néo conste:

* No Diario de obras;
* Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
* Tenha projeto, memorial, orcamento e cronogramecésgo,

* Adendo pronto e assinado.

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade deserewservicos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paratlEais da peca possuam no minimo 16
faces de intertravamento, drenagem superficiadag fnateriais para as obras de infraestrutura
da Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo, nososezlvairro descritos anteriormente, na
cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nasgdas anexo, sendo que 0 pavimento
serd limitado por linhas de meios-fios de concretoedecendo ao gabarito do projeto

geomeétrico original. Além disso, estabelecer oggsale execucao da obra.

- PROJETO

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrica onde constardo todas as informacfes necessaiasap

perfeita execucgéo das obras.

Projeto de Pavimentagdoeste projeto considera os estudos topograficoslteva
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a efeito, objetivando um projeto técnico-econdntc®e atenda as necessidades da via em
questdo, adequando as condi¢des do solo, do trdlegdrenagem e procurando facilitar a

conservacao e manutencao. Neste projeto estafpreses diretrizes, especificacdes técnicas
para a execucdo das obras de revestimento dasermmasstudo, e as recomendacdes

construtivas sao apresentadas nos proprios desdatprsjeto geométrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sado apresentados todos os elementos
necessarios a perfeita execucdo das obras de dmnafpdas as singularidades sao

identificadas e amarradas ao sistema de coordedada®jeto geométrico.

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracéo do projeto geométrico teve como caonkmtes: os levantamentos
topograficos fornecidos pela equipe técnica dedgmd@a da FURG; os gabaritos contidos no
Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio @d®, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.

- Estudos Topogréficos

Os servigos topograficos de campo (planialtimés)ictoram referenciados as

seguintes Coordenadas:

Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo- para esta via foi adotado o RN
implantado no meio fio na esquina da Rua Vereadoird®Corréa de Azevedo com a Rua

[Iton Macedo Goncalves - sendo sua altituds 74.

Com o levantamento topografico foram definidos a=fip transversais e

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.
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1- SERVICOS INICIAIS

1.1 - Instalacdes Provisorias

Devera ter no canteiro de obras, um container, imilas, que servira como
galpdo, depdsito e barracdo necessarios a obrasmonsera apoiado sobre rodas, o qual se
deslocara ao longo da obra, devendo os mesmogpr®rados pela fiscalizagdo. Ndo sera

permitido a interrupcdo de calcadas e acesso gagardos moradores.

As Instalacdes Provisorias deverdo obedecer asasoda ABNT, NBR-12284 -
Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procattion e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Construtora Venceddrecitacao as despesas para

manutengao de suas instalagdes.

1.2 - Instalacéo Provisoria de Unidade Sanitaria £ocagcé@o de Banheiros Quimicos

A Instalacdo Provisoria de Unidade Sanitaria séréggatoriamente feita através
da colocagdo de banheiros quimicos, ndo sendooageito tipo de instalacdo sanitaria,
dentro do canteiro de obras, com limpeza diaria.

A localizacdo destas instalacdes faz parte do foroje canteiro de obras e devera
ser aprovada pela fiscalizacdo. Sua manutencaoradeayarantir condicoes de higiene
satisfatérias de acordo com as exigéncias da saidica, e atender as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.3 - Aquisicao e Colocacéo de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma paca identificacdo da obra
em execucdo, com dimensdes 2,00m x 1,00m, confaspecificacbes fornecidas pela
fiscalizagcdo, bem como devera ser colocada em tcédcil visibilidade com a anuéncia da
Fiscalizagdo do municipio - SMI.

A placa seré de chapa galvanizada, fixada em quiednoadeira de eucalipto com

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acond@specificacdes da fiscalizacao.
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Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a ptgadepredacao, destruicéo
ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo makénd dias Uteis, as custas da contratada

que € a responsavel pela integridade da mesmaaitw até a entrega definitiva da obra.

No orcamento estda computado no item Placa de odmad material necessario

para sua confecc¢ao (pintura), fixacdo e manutencéao.

1.4 - Instalag&io Provisoéria de Agua

A Ligacdo Proviséria de Agua devera ser executada Bmpresa Contratada e
atender as exigéncias da CORSAN, sendo tambémegpmnsabilidade da Vencedora da
Licitacdo o custo do consumo mensal, até a entdsgaobra, e a solicitacdo do seu

desligamento a concessionaria.

1.5 - Entrada Provisoria de Energia

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para detende obras devera atender
as exigéncias da concessionaria local, estar ded@com o RIC da CEEE, sendo a Empresa
contratada responsavel junto a CEEE, bem comajgsiexdo consumo mensal de energia até
a ligacao definitiva e entrega da obra.

1.6 - Sinalizacdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras sera de inteira respondaidd da empresa executora,
devendo seguir as recomendacfes da Secretaria deiplo de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberagdo desta aisnda fiscalizagdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizacdo, cavaletes, placas dedaaléelas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra eidadaos.

As placas de sinalizacdo poderdo ser reaproveitddade que estejam em
perfeito estado, caso a fiscalizacdo da obra exifauia substituicdo, a mesma devera ser

reposta no prazo maximo de 1 dia.
Toda a &rea do canteiro deverd ser sinalizadayéatrde placas, quanto a
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movimentacgdo de veiculos, indicacdes de perigtalatdes e prevencao de acidentes.

A escavacdo devera ser executada observando-sermasnde seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo seds as providéncias necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorranttua execucao do servico, devido a falta

ou deficiéncia de sinalizacéo e protecao.

Deverédo ser providenciadas faixas de segurancaodane transito de pedestres,
especialmente junto a escolas, hospitais e outazssl de aglomeracdo de pessoas. Deverao
ser previstos passadicos para veiculos, nos lecaigue ndo houver blogueio de transito e
nas saidas das garagens. A sinalizacao e protagdesdavacdes deverdo ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigénciasgd®® publicos, locais ou concessionarias
de servicos. A protecdo e a seguranca das olwaadifpensaveis para o andamento destas,
ficando a fiscalizacdo autorizada a total parafimada obra, em caso de descumprimento

deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos denagéo dispostos no méaximo
a cada 20m, sendo por conta da Contratada a ligadasligamento de energia elétrica junto
a CEEE.

1.7 - Locacgéao da Obra

A obra seré locada com todo o rigor, com instruwede acordo com a Planta de
Localizacdo e dos perfis Longitudinal e Transvedsalcada Via. A Contratada procedera a

afericdo das dimensoes, alinhamentos, angulosisqyea outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢coetmbdas no local e os elementos
de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunica#oescrito, a Comissdo de Fiscalizacao,

a guem competira juntamente com o Projetista dalitzerespeito.

Apés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos dé, miv€ontratada fara
comunicacao, por escrito no Diario de Obras, a Gs#n de Fiscalizacdo, a qual procedera as

verificacoes e afericbes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Localizagéo.

A Medicéo serd por m2 da pista de rolamento, cenaidlo a locacdo de todos os
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pontos do logradouro necessarios a pavimentacaor enptro linear quando se tratar da
locacg&o planialtimétrica dos elementos de drenagem.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada devera propiciar aos seus funcionaatsntes em servicos
relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimea®rdedidas preventivas de Seguranca do
Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob penasdspensdo dos servicos pela

Fiscalizag&o, durante o prazo de execuc¢ao, emdeasao cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverado usar EPI fornecido pela@tada.

2 - PAVIMENTACAO

A pavimentagdo das vias citadas neste memorial, trexhios indicados, em
plantas anexas ao presente, sera executada coos leaconcreto, do tipo uni-Stein e com
utilizacdo de meios fios de concreto pré-moldaéas,areas descritas no orcamento de cada

rua.

Passeio

- HE =t Pavimento
3 ! blacos
- \— Sub base
Terreno natural

Figura 1 - Desenho esquematicoatélpgransversal da pavimentacdo

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax53) 3233 6066— Hidraulica —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS

9



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DORIO GRANDE

Secretaria de Municipibe Infraestrutura - SMi

5

iy o G Superintendéncia de Fadizacdo de Obras Contratadas

2.1. - Preparacao da cancha

O preparo da cancha seré feito através dos serde&a®rte e aterro, tendo por

base as cotas de projeto do perfil longitudineh satjeta.

As escavacOes executadas mecanicamente dentroe@® @nbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. Nodoagreparo da cancha serd a remocéo
de terra ou solos moles para atingir as cotas eldegde projeto.

Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacao, devera ser fegiasquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para queejegin danificados quaisquer tubos, caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zonaddipgia escavacdo ou em suas proximidades,
observando-se cautela extrema, principalmente etem&o a interferéncia de rede de energia
elétrica, rede telefénica, esgoto ou adutoras.

Escavagéao

Deverao ser seguidos 0s projetos e as Especifisagbeue se refere a locacéo,
profundidade e declividade da escavacédo. Entretantalguns casos, as escavacdes poderao
ser levadas até uma profundidade superior a pdaietaté que se encontrem as condi¢des

necessarias de suporte para apoio das estrutund®reo da Fiscalizacao.

Nas escavacfes executadas proximas a prédios ficiosgivias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas meétodos dehtrvabalke evitem as ocorréncias de

qualquer perturbacéo oriundas dos fenémenos decdesénto, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundacoes;
-Descompresséo do terreno da fundacao;

-Descompressao do terreno pela agua.
- Aterro para leito do bloco de concreto

Execucdo de camada ou colchéo de areia:
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Consiste no espalhamento de uma camada de arbi® base ou sub-base
compactada. Suas principais fun¢des sdo permitiadeguado nivelamento do pavimento

que sera executado e distribuir uniformemente fas@ss transmitidos a camada subjacente.

A espessura da camada da base ou colchdo de en&ides3 a 5 cm, e a da sub-
base de 10 a 25 cm, esta camada devera ser madb@datingir a umidade oOtima e
posteriormente compactada com rolo de, no minintoton, ficando a cargo da fiscalizagéo a
definicAo desta espessura, de acordo com as a#&stcts encontradas no subleito de cada
trecho da via.

O pagamento sera efetuado por preco unitario doatraconforme medicao
aprovada pela Fiscalizacdo, estando nele inclutdde o equipamento, maquinarios e
funcionarios necessarios, bem como o0s encargostrsodespesas necessarias a sua

execucgao.

2.2 - Pavimentacao com Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das piga®lamento deste projeto
foi a utilizacdo de blocos intertravados de comcpt-moldado, de no minimo 16 faces nas
paredes laterais da peca, este tipo de materiat r@d minimo os problemas de execucéo e
uso. Embora sejam conhecidos como drenante, osigioe da pavimentacdo referentes a
estabilidade de camadas s&o fundamentais para quaxtte desempenho do pavimento.
Portanto, ndo se devem relegar os cuidados not@rdg drenagem. Esse cuidado evita o

acumulo da agua, que poderia promover a erosaoldeite e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado € glada de varios modos. Desde
a simples compactacao do subleito, até passandapetio de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforco). Portanto, a vaafao da qualidade dessas camadas quando
da construcédo do pavimento é a forma de prevemgpodamento e garantir o alcance das

caracteristicas previstas em projeto.
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Os blocos de concretos pré-moldados para pavin@mtaggerida deverdo ser
pecas intertravadas, obedecer as prescricoes asntid NBR 9781/2013, e possuir as

seguintes caracteristicas:

Resisténcia a compressao, Fck aos 28 dias deveraasar que 35 MPa (NBR
9780/2013);

Moddulo de Resisténcia a tragdo na pressdo maio dliea;

Desgaste por abrasédo, método CIENTEC menor que;7 mm

Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmids&marga de um bloco a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradasoes superiores a 3 mm,

gue devem ser medidas com o auxilio de régua agpsi@ure o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento esidonstrado acima, na figura

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas corgligga caso de avaria no
transporte ou no carregamento, por furto ou extrass mesmos deverao ser ressarcidos da

execucao da obra, por conta da empresa contratada.

No orcamento esta previsto na coluna de materialesemo e 0s equipamentos
necessarios e na mao de obra os operérios, e degeréo ser or¢cados na apresentacdo das

propostas.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre lzaselde areia compactada e
espalhada uma camada de 3 cm de espessura e$i@o¢dlase) devera ser feito com areia

média limpa.

Sobre a pavimentacdo devera ser colocado um ldstrpé de brita ou areia
média, que deve ser espalhado para cobrir o egpai0os blocos de concreto (3,0 cm de pé
de brita). A pavimentacdo sera compactada atraeésold compactador vibratério com
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capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclomdgécentro da rua para as sarjetas devera
ser de no minimo de 3%, e de acordo com o pegfistrersal projetado para a via.

Distribuicdo dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pecas deverdo ser empilhados, dergmeia, a margem da pista.
N&o sendo possivel utilizar as areas laterais gegpasito, serdo empilhados na propria pista,
tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas mséis a colocacdo das linhas de referéncia

para 0 assentamento.
- Controle da Compactacgao

A compactacdo sO sera aceita ap0s a constatac@ial wie auséncia de
deformacdes, pecas em perfeitas condicles, velificpelo acompanhamento do rolo em

duas passadas, em toda a area a ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente seréo fixadas estacas ou ponteire;dedistantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma aaadordo da via. No sentido do eixo para
0s bordos serdo cravadas estacas ou ponteirosaeessila cada 2,50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas supsria camada de pavimento, conforme
projeto, obedecendo ao abaulamento previamentdedstado. Serdo entdo colocadas,

longitudinalmente, linhas de referéncia fortemehs¢endidas.

As secOes transversais serdo fornecidas por linjas se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoisddre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retaegdiarconcreto, inicia-se 0 assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da, vacompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, sera aksantprimeiro bloco, que devera ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fagpuea de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincima o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeard com o martelo até que sua $aperior fiqgue ao nivel da linha.

Terminado o assentamento deste primeiro bloco, gunsl® serd colocado ao seu lado,
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tocando-o ligeiramente e deixando-se uma juntaeestes, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste serd idéntico ao do primdaruntas ndo deverdo exceder
1,0 cm. A fileira deveréa progredir do eixo da piggaa o meio fio, devendo terminar junto a

este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se oroetd primeiro bloco sobre o
eixo da pista. Os demais sdo assentados como $nuzra fileira. A terceira fileira devera
ser assentada de tal modo que as juntas fiquenprotmgamentos das juntas da primeira

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das $utiégasegunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco da f(ilira devera ter
comprimento aproximadamente igual & metade do bitzcdileira vizinha. Deve-se ter o
cuidado de empregar blocos de dimensotes e fornuaibermes. Quando forem utilizadas
pecas sextavadas de concreto, sera feito o assmiitarda primeira com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assinértioe de um angulo encostado a linha de
origem do assentamento. Os triangulos deixado®wvaarao preenchidos com fracdes de
pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecgsindeira fileira, os encaixes das

articulacdes definirdo as posi¢cdes das pecasalafdeguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser exiecude modo que as juntas
desta coincidam com os centros das pecas da figagitarior. Os angulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a pasdd@s pecas da segunda. Da mesma forma,
estas pecas definirdo as posicdes das pecas daraefdeira, e assim por diante.
Imediatamente ap0s o0 assentamento da peca, deverdsessado 0 acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, iguklesse a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro deverd, de preferémnalmlhar de frente para a fileira que esta
assentando, ou seja, de frente para a area paaid@erRara as quinas em pavimentos com
pecas sextavadas de concreto deverdo ser empreggloentos de 3% de peca. O controle
das fileiras sera feito por meio de esquadros deeira (catetos de 1,50 a 2,00 m).

Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o aléfmira o alinhamento transversal da
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fileira em execugdo. O nivelamento sera mantido aamilizacdo de uma régua de madeira,

de comprimento pouco maior que a distancia entoo@gis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar niveladssn como as extremidades
da régua. O alinhamento sera feito acertando-dacas dos blocos que se encostam aos

corddes, de forma que as juntas definam uma retasmesmos.
- Juntas

As juntas deverao ser alternadas com relagcédo &sfiddas vizinhas, de tal modo

que cada junta fique, no maximo, dentro do ter¢dionéo bloco vizinho.
- Controle Geométrico

Apoés executado cada trecho de pavimento, deverargeedida a relocacéo e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 2® orego do eixo para verificacdo da

largura e da espessura do pavimento em relacam g
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o treghid aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definidapnojeto em até 1%, ndo sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. N@mpatacOes urbanas restritas por calcadas

ou outros elementos, a largura devera ser exataraetgfinida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada ppoa régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo lodmial do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maierajespessura de projeto e a

diferenca entre o0 maior e o0 menor valor obtido paraspessuras for, no maximo, de 1cm.

Se o trecho nao for aceito devera ser adotada w@easeguintes condicdes, a

critério da Fiscalizacao:
Aproveitamento do pavimento com restricbes ao gam=nto ou ao uso;

Demolicdo e reconstru¢ao pavimento;
Doe Orgéos, doe sangue: Salve Vidas!
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O pavimento seja ele executado em vias, seja egadas, deverd ser medido em
metros quadrados de pavimentag&o pronta, conforapet@. O assentamento dos meios fios

sera medido separadamente.

N&o serdo medidos quantitativos de servicos supsraos indicados no projeto,
salvo com autorizacdo expressa da FiscalizacaopMg®s estdo incluidos a mao de obra, a
aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentassporte até o local de aplicacao,
impostos, encargos, taxas de administracdo etcaganpento se fara ao preco unitario
contratual, conforme medic&o aprovada pela Fisagdia.

2.3. Meio Fio de Concreto pré-moldado

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-motl@dn concreto destinado a

separar a faixa de pavimentacéo do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como mei@figgecas individuais que serao
utilizadas com fins especificos para execucdo a¢engdo do passeio e do pavimento com
blocos de concreto, sdo elementos executados ecnetome cimento Portland com formato
definido e Unico, apOs executados e rejuntados cdeda com o projeto executivo de

pavimentacéo, formardo as guias para o pavimebenarproposto.
Os meios fios deverdo seguir as seguintes espagiis técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de \dbropressao, de forma a

garantir a obtencdo de um concreto homogéneo eamio)p

- Resisténcia caracteristica a compressao, cacaladicordo com a norma, deve

ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura,
- Nao sera permitido acabamento posterior a cusardnos fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fisstirasas, ou quaisquer outras
falhas que possam prejudicar o seu assentamentmroprometer a sua durabilidade ou

desempenho;
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Ter espessura minima de 100 mm (na borda) a 150 (man base),
respectivamente, de acordo com a figura 2 a seguir:

Figura 2 - Dimensdes do meio fio 38X100 cm

As tolerancias dimensionais séao:

» 2 cm para o comprimento padrao de 100 cm;
» 1 cm para a altura;

» 0,5 cm para a largura da base;

» 0,5 cm para a largura do topo;

» Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sfadak variacdes superiores
a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio dearggoiada sobre o]

bloco;

» A face superior devera apresentar dimensdes igublscm x 100 cm e a face

inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igud8Dacm em ambas as faces.

FicarA a cargo da contratada a carga e o transperteodos os meios fios

necessarios para a execucao das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitadigiees nos locais indicados.
Em caso de avaria no transporte ou no carregampotofurto ou extravio, 0s mesmos

deveréo ser ressarcidos da execucgao da obra, ar d@ empresa contratada.
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Devem ser colocados seguindo um alinhamento epsutess superiores alinhadas
com linha. Devem estar firmes, sem que corram coride desalinhar-se e com altura

suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa dmine areia 1:3 em toda a

face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamentoscalifiagdo procedera ao
controle no que se refere ao alinhamento planattico dos meios-fios, ao espacamento das
juntas, as condi¢bes de escoramento e ao estadbdger pecas. Defeitos que venham a
ocorrer durante ou apos o assentamento deverdarsatos. Nao cabera indenizacdo quando

esses defeitos ocorrerem por falha ou negligérciexdcutor.

2.4. - Servicos de Recalcamento e Realinhamentoldeios fios

Os servicos de recalcamento e realinhamento desrfie®que ora se propde foi
baseado na necessidade de recuperar o revestinenitatersecdoes das ruas transversais com
as vias em questdo e deverdo obedecer as Norngeeificacdes Técnicas pertinentes para
este tipo de servico, inclusive as Especificac@a Pavimentacdo da Prefeitura Municipal
do Rio Grande.

Quando corrigir o pavimento deverd ser executadandeeira a permitir o
perfeito escoamento superficial, através das sargt a caixa com boca de lobo proxima.

Os servigos de execucao de recalcamento das vesdighamento de meios fios
deverdo ser iniciados apOs estar devidamente zadalj e autorizado pela Secretaria de
Municipio da Mobilidade e Acessibilidade Urbananteirupcdo dos trechos das vias, onde

serdo realizados tais servicos.

Apés a remocgdo do pavimento existente para loo&imo a realizacdo dos
servicos de recalcamento e realinhamento de memg$ske necessarios) deverdo ser efetuados

a regularizacéo da base e sua compactacao.

Os servicos de regularizacédo da base consistemetimda de material organico,

remocdo de solos inadequados, aterro nos locaisss@os para atingir a cota de
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concordancia com a nova pavimentagcdo projetadanmgactacdo da sub-base com placa

vibratéria.

A remocdo de material organico compreende a retirdel vegetacdo que é
prejudicial a sustentacdo necessaria para a elg@imide uma pavimentacao sobreposta ao

mesmo.

Apos a regularizacdo da sub-base devera ser egacatdase adequada para o
tipo de pavimento (blocos de concreto ou paralptn), seguindo a efetivacdo dos servigos
de manutencdo da pavimentacdo sera realizado otasssto do revestimento, rejunte com
areia grossa e compactacdo com placa vibratoriarao compactador, conforme
determinacao da fiscalizacdo e, com argamassaiin@r{to e areia) nas sarjetas e nas bacias

em frente as caixas com bocas-de-lobo.

Quando forem necessérios os servigos de realinhardemmeios fios, 0s mesmos
deverao ser removidos do local e novamente assentdzbdecendo ao alinhamento e altura

dos meios fios adjacentes.
A Medicao sera efetuada da seguinte forma:
2.4.1 — Realinhamento de meios fios por metro finea

2.4.2 — Remocéo e recalcamento de pavimentacatiasffor m2, onde devera estar incluido
a base, imprimacéo e asfalto CBUQ (espessura de degré-misturado a quente e 3 cm de
capa selante em CBUQ);

2.4.3 - Remocéo e recalcamento de pavimentacddamoshde concreto e/ou paralelepipedo

de granito por m2.

3 - DRENAGEM

3.1. - Movimento de Terra

Quando necessario, os locais escavados deverdgsadados, escorados e

esgotados por processo que assegure protecao ddequa
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As escavagOes com mais de 1,25m de profundidadatedispor de escadas ou
rampas, colocadas proximas aos postos de trak@afiio,de permitir, em caso de emergéncia,

a saida rapida dos trabalhadores, independentechenibocdo de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redesedacos publicos, junto as

escavacoes, deverdo ser mantidos livres e desiolostru

Quando o material for considerado, a critério dec&lizacdo, apropriado para
utilizac@o no reaterro, sera ele, a principio, @slo ao longo da escavacdo, a uma distancia
equivalente a profundidade escavada, medida a gdarbiorda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material adcavpuder acarretar
problemas de seguranca, ou maiores transtornopulagdo, podera a Fiscalizacdo, a seu
critério, solicitar a remocao e estocagem do nwt@scavado para local adequado, para
posterior utilizacdo. Materiais ndo reutilizaves&® encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Ficando todas as despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da esdwvagra regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existénciam@gerial com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estruturatpage a escavacao devera prosseguir até que
se possa executar um “colchdo” de material de mas®r determinado de acordo com a
situacao. A espessura esta camada devera ser ihetgande acordo com a especificidade da
obra.

Os servicos serdo medidos por volume (m3) escagaaiwrovado, por categoria
de material, calculado conforme a secédo de projétocaso de escavacdo de valas, nao
existindo projeto, o volume serd medido no locdmiindo-se como maximos, os valores
constantes nas tabelas desta especificacdo. Hamnendssidade de remunerar em separado, a
carga, e ou, o transporte do material provenieatestavacdo, os seus volumes deveréo ser

majorados com os coeficientes de empolamento deBra seguir:
a) 1,10 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos

c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos
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N&o seréo pagas escavagdes em excesso, que skrapas dimensdes previstas
em projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejaolutdmente necessérias. O mesmo

critério cabera a remocéao e recomposicao desneiessda pavimentos.

N&o sera pago preenchimento do fundo de vala auessavada em excesso, sem

necessidade. O escoramento, quando utilizadonssdlilo separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumentoctinagcéo dos taludes da
escavacao, sera pago, a contratada, o excesscal@@® e ndo 0 escoramento que poderia
ter sido executado.

Caso a Contratada néo disponha de equipament@gaasacao em profundidade
além da alcancada pela lanca da retroescavadeuraestavadeira hidraudlica, a Fiscalizacdo
podera permitir sua utilizacéo. Neste caso, a eatnecessidade de rebaixamento do terreno
para se alcancar a profundidade desejada, ndoramménerada pela PREFEITURA. Os
servicos serdo considerados como se fossem exesutd maneira normal, com o

equipamento adequado.

3.2. — Escoramento

Consiste na contencao lateral das paredes de saavas, pogos e valas, através
de pranchas metalicas fincadas perpendicularmensela e travadas entre si com o uso de
pontaletes e longarinas, também metalicos, pelataatdo da possibilidade de alteragdo da
estabilidade de estruturas adjacentes a area d@ag&o ou com 0 objetivo de evitar o
desmoronamento por ocorréncia de solos inconsestepela acdo do proprio peso do solo e

das cargas eventuais ao longo da area escavadalasrde maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdao os eg@ems em projeto e, na falta
destes, os sugeridos pela Fiscalizagdo, baseanlasaavacao de fatores locais determinantes,
tais como a qualidade do terreno, a profundidadevala ou cava, a proximidade de

edificacdes ou vias de trafego etc.

Os tipos de escoramentos mais usuais sdo: o pmatalento (figura 3), o
escoramento continuo (figura 4) e o escoramentoodésuo (figura 5). Existem ainda os
chamados escoramentos especiais, que sdo umadeadac escoramento continuo, com
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pranchas engastadas lateralmente através de endaitxpo macho- fémea. De acordo com o

material utilizado na sua confeccao, podem serafdeira, metalicos ou mistos.

O pontaleteamento é utilizado em solos coesivagligente em cota superior a

do lencol freatico e em profundidades menores.

P A i LS E LA SR
Pranchas i E
L - Im -
135m -
CORTE LONGITUDINAL E CORTE TRANSVERSAL

Figura 3 - Pontaleteamento

Séo utilizados os escoramentos continuos em esis/ae solos arenosos, sem

coesao, ou quando alguma circunstancia exija umadigio estanque das paredes da vala.

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

[ essssssss

sttt

Longari
nas =

Figura 4 - Escoramento continuo

O escoramento descontinuo também € utilizado mas@&sdes em solos coesivos,

geralmente em cota superior ao nivel do lencotitrea
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Figura 5 - Escoramento descontinuo

As dimensbes minimas das pecas e 0s espacamentosiamausuais dos

escoramentos, quando néo especificados em prdg@tem ser 0s seguintes:

Pontaleteamento Metéalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por pnascmetalicas, espacadas de
1,35m, travadas horizontalmente por estroncas coamedro de 20cm, distanciadas
verticalmente de 1,00m. A cravag¢ao dos perfis noeiglpodera ser feita por bate-estacas

(queda livre), martelo vibratério ou pré- furo.

Escoramento Descontinuo Misto (Metalico-Madeira)

A superficie lateral da vala sera contida por perietalicos verticais, espacados
de 0,30m, travados horizontalmente por longarirasddeira de lei de 6x16cm (até 2,00m
de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m dieipdidade) em toda a sua extenséo, e
estroncas com diametro de 20cm, espacadas de 1&&eio nas extremidades das
longarinas, das quais as estroncas estardao a OA®nongarinas devem ser espacadas

verticalmente de 1,00m.

A cravacao dos perfis metalicos podera ser feitabate-estacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré-furo.
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Pranchas de Madeira 6x16cm Estroncas D=—20cm

B T nw e W S I R e W G R RT TR R e W
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Estroncas

PLANTA BAIXA

“Figura 6 - Escoramento Descontinuo Misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfetalicos verticais, encostados
uns aos outros, travados horizontalmente por lomagmrde madeira de lei de 6x16cm (até
2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,88nprofundidade) em toda a sua
extensdo e estroncas de diametro 20cm, espacadg85ie, exceto nas extremidades das
longarinas, das quais estardo a 0,40m. As longaudlexerdo estar espacadas entre si de
1,00m na vertical.

A cravacao dos perfis metalicos podera ser feitababe-estacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré- furo.

Pranchas

1lm Metalicas

Longarinas 8x18cm

Escoramento met:ilico ou

qualguer profundidade
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SECAO TRANSVERSAL

v Pranchas Metalicas—y

ngg rinas

6x16cm

[

PLANTA BAIXA

Estroncas D>==20cm

1,35m N

ELEVACAO

Figura 7 - Escoramento Continuo Metalico- ®leal

A escolha do tipo de escoramento, do processo aeagdo, a definicdo do
comprimento da ficha e outras variaveis serdo eldaidlas em projeto e, quando tal ndo

acontecer, serado sugeridas pela Fiscalizacao.
Cuidados especiais deverao ser observados pekdiEa®éo, como, por exemplo:

As estroncas devem ficar rigorosamente perpendesilaao plano do

escoramento;

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o nhatmtavado devera ser

colocado a uma distancia da vala equivalente, momoi a sua profundidade;

Deve-se evitar ao maximo a entrada e/ou percoldedguas pluviais nas valas,

devendo para isto a Contratada:

Executar, quando necessario, mureta de protecalmrgm da vala, segundo
orientacao da Fiscalizacao;

Sempre que forem encontradas tubulacfes ao longixdala vala, estas deverao

ser escoradas com pontaletes junto as bolsasdmtdsrro da vala.
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Os escoramentos serdo medidos por metro quadradaarele escorada,
independentemente da profundidade, da largura kda diéametro ou dimensdes laterais do

pOCO.

Quando executado em valas, a profundidade utilipada calculo sera a média
entre a de montante e a de jusante. O materiaidoerguando ocorrer a necessidade de se

fechar a vala sem retirar o escoramento, sera medideguinte forma:
Longarinas e pranchas de madeira - por metro ca@cnadeira perdida;
Pecas e pranchas metalicas - por quilograma deiaigterdido;
Pontaletes de madeira - por metro linear de pdetakrdido.

O pagamento dos servicos sera feito de acordo caapectivo item na planilha
orcamentaria, mediante apresentacao e aprovacaedigdo. Nos precos propostos deveréo
estar incluidas todas as despesas com materias, dmdobra e encargos, maquinas e
equipamentos, tributos e tarifas, transportes.

Os servicos de escavagao, reaterro, retirada esigdpode pavimentagéo etc.
Serdo remunerados separadamente, de acordo comrespectivos itens na planilha

orcamentaria da obra.

3.3. - Reaterro Compactado com Material Local e Areo com Material de Empréstimo
As operacdes de execucao de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimensa@ragédo, e compactacao
adequada dos materiais procedentes de cortes owestimms, destinados a substituir,
eventualmente, os materiais de qualidade infgui@viamente retirados, a fim de melhorar as
fundacdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado $®ho aterro devera ser feito
com areia fina compactado manualmente. Com todosusts de compra, transporte e

armazenamento ficando a cargo da contratada.
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O reaterro das valas sera processado até o restabehto dos niveis anteriores
das superficies originais ou de forma designadaspgtojetos, e devera ser executado de
modo a oferecer condi¢cdes de seguranca as tubsla;d@mm acabamento da superficie.

Qualquer sedimento futuro devera ser refeito seafgger 6nus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deveréo ser executados has qae foram abertas para a
recuperacdo das tubulacdes, e deverdo precedegdmte maneira: em camadas sucessivas
de no maximo 30 cm compactada com placa ou roloawdho, garantindo a perfeita
estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecanica ou hidraulica @gua do lencol freatico),
ou uma combinacao de ambos os métodos, a critgifsdalizacdo. Devera ser dada especial
atencdo ao método e a energia de compactacacempeggada caso exista alguma estrutura

sob o aterro, visando nao danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulagdes, os tub@séteestar lastreados e travados
de modo a impedir seu deslocamento durante a @uerag suas laterais deverdo ser
devidamente compactadas com a placa vibratorisedgeegmo porte. De maneira a executar a
devida compactacdo nas laterais dos tubos firmpadoque o mesmo possa levar esforgos e

nao o leve a sofrer achatamento prejudicando-aadusncionalidade e vida util.

Os materiais deverao ser selecionados nos corte®®e@mpréstimos, dentre 0s
de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atdode finalidade e a destinacdo prévia,

indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos d&iasabrganicas, micaceas,
diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilamag@nao deverdo ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro deserautilizado areia fina, ndo sendo
permitido outro material. Todo Aterro com mateeaterno sé sera pago se autorizado pela
fiscalizagé&o.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera pernoititho de solos que tenham
baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansior do que 4%, salvo indicacdes

contrarias previstas no projeto. Para o corpo tersos, na umidade 6tima, mais ou menos 3
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% de tolerancia, até se obter a massa especificardp seca correspondente a 95 % da massa
especifica aparente maxima seca (Ensaio de Pigotaral).

Para as camadas finais a massa especifica apaemaedevera corresponder a

100% da massa especifica aparente maxima secaq@edaroctor Normal).

Os trechos que néo atingirem as condi¢cdes minimaoehpactacdo deverao ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidagiguada e novamente compactados, de

acordo com a massa especifica aparente seca exigida

O controle sera efetuado por nivelamento do eix0 acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinacdo dos talusiErs, verificado pela Fiscalizacéo, de acordo

com o projeto.

O Material de empréstimo para o reaterro deveraaseia fina de jazida

Licenciada pelos 6rgdos ambientais competentes.

S0 serd pago o aterro quando fiscalizado e aproyelddiscalizacéo.

3.4. — Remocao de Material Escavado
Todo o material restante da escavacéo e reatesravalas serdo removidos em
caminh&o basculante ao local a ser definido petaefeia de Municipio de Infraestrutura

(SMI), num raio maximo de 5 (cinco) quilébmetros.

3.5. - Remoc¢éao da Galeria existente

Deverdo ser substituidos os Bueiros existentesnpeas Galerias, conforme o
Projeto de Drenagem. Os Bueiros substituidos deveed retirados e removidos para um
lugar indicado pela fiscalizagcdo, com todas as ekssppor conta da contratada num raio de

Nno maximo 6 Km.
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3.6. — Canalizacbes
Reforco dos Sub-leitos dos tubos e Galerias

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, oletr a declividade prevista
no projeto, isento de saliéncias e reentrancias.edsntuais reentrancias devem ser
preenchidas com o material adequado convenientencsemipactado, de modo a se obter as
mesmas condi¢cdes de suporte da vala original. Quanilindo da vala for constituido de
argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo de seim condicdes mecéanicas minimas para
suportar o assentamento dos tubos, deve ser edacutaa fundacdo com substituicdo do
solo por material importado e/ou execucao de lastomforme especificacado. Esses lastros so

serdo feitos apos a liberacéo da fiscalizacao.

Figura 8 - Lastro de rachao 30cm

Serado executados sobre o fundo da vala uma bgsedde do tipo rachdo com no
minimo 30cm de espessura compactado. Esta camatlaegpilarizada com areia grossa
(areia de construcdo), com propoésito de nivelarrama para o recebimento da galeria e ou
os tubos de largura compativel a largura do elem&isier empregado de acordo com projeto

de cada galeria.
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obs: Devera ser feito na ponta do tubo onde fibalsa uma cavidade na base de
rachdo, para que o tubo ndo fique apoiado na sumape desse modo tenha mal
funcionamento.Com essa cavidade feita, a colocdgdabo em cima de sua base devera ser
feita de forma que toda a extensdo do tubo figoedp na base ou no solo (nos trechos onde

nao serdo efetuado rachdes).

O controle geométrico consistira na conferéncia, por métodos topografico
correntes, do alinhamento e declividade da tubolasientada. Os testes de estanqueidade
convencionais deverao ser utilizados para veriticlamcionalidade do sistema.

A regularizacéo do fundo das valas sera objeto e#igho por metro quadrado de
area regularizada, tendo-se como parametro deréadpivala a tabela especifica, de acordo
com o diametro, o uso ou ndo de escoramento efanpiidade da vala. Os lastros de brita e
areia serao medidos por metro cubico de mateil@ado, no local de assentamento, apés a
compactacéo, observando o mesmo parametro no getesea largura da vala.

No orgamento foi estimado que 25% das areas omée abertas as valas tém um
solo com resisténcia abaixo da minima necessartap enesses trechos, somente quando a

fiscalizacdo aprovar sera realizado os lastrogitée (pbach&o).
Reforgo da cobertura dos Tubos

Apoés o reaterro dos tubos e a devida compactagdie,d®ra realizada, nos tubos
de diametro igual a 600mm, 800mm e 1000mm uma cardadP6 de brita de 20 cm de
espessura e com largura igual ao diametro do &bn( para @600, 80 cm para o de800
e 100cm para @1000), sempre que estes ficarem cortando as vislgasi e ou sejam no

eixo da via publica. Esta camada servira de protpa#ia o tubo evitando o seu achatamento.

Essa camada ser4 compactada e apiloada mecaniearmamt a utilizacdo das
aguas do rebaixamento do lencol freatico até quereada atinja a umidade 6tima.

Tubulacdes e Galerias

Ficard a cargo da contratada a carga e o transpertedos os tubos necessarios

para a execucao das obras.
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Todos os tubos serdo entregues em perfeitas casdigis locais indicados. Em
caso de avaria no transporte ou no carregamentdufgo ou extravio, 0S mesmos deverao

ser ressarcidos da execucao da obra, por contapi@sa contratada.
Tubos com Junta Elastica

A Ligacdo entre as bocas de Lobo serdo feitas édrale tubos de concreto
armado com junta elastica. Nos Projetos executimdgs os tubos, independente de estarem
identificados, como PA-2 ou PS-2 serdo de con@astmdo do tipo ponta e bolsa com junta
elastica. Com didmetro, inclinagédo e sentido deasento, conforme as especificagdes em
projeto. Os tubos para execucdo das obras terategos requisitos e métodos de ensaio da
ABNT 8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhospuofissional legalmente
habilitado que sera seu preposto na execucdo dmatmrfirmado com a Administracdo
Contratante. Os materiais a serem fornecidos pmistautor devem obedecer as normas da
ABNT. A demarcacao e o acompanhamento dos seraig®cutar devem ser efetuados por
equipe de topografia. O construtor ndo podera éaeagualquer servico que nao seja
projetado, especificado, orcado e autorizado petxakzacdo, salvo os eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e segudanghra ou do pessoal encarregado da
mesma. O construtor deverd manter no escritorimbda as plantas, perfis e especificagfes de
projeto para consulta de seu preposto e da Fiacalz As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a caleenacautorizacdo para a abertura de

valas e remanejamento de trafego.

As dimensdes da vala deverdo favorecer a faciliddgleacesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo esaotasiento dos tubos. A vala devera
ser estavel e o leito de apoio dos tubos deverarsfrme. Nos pontos de acoplamento entre
dois tubos, deveréo ser executados nichos no tepana o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacéo e conexdes devera pagaielamente a abertura
da vala, de jusante para montante, com as bolsdtsdas para montante, com

acompanhamento rigoroso das coordenadas de imgAant@m o uso de gabaritos, linhas e
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réguas, feito por uma equipe reconhecidamente iexper nessa atividade e com o

acompanhamento constante da Fiscalizagao.

A carga, o transporte e a descarga do materialndeee feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no qrefese ao empilhamento maximo, ao
manuseio € a exposicdo a agentes corrosivos oueatebi e condicdes atmosféricas

inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo idado, de forma a nao

provocar avarias nos mesmos. Deve-se evitar, pkatroente:
* Manuseio violento;
* Colocacéo dos tubos em balanco;
» Contato dos tubos com pecas metdlicas salieshiesnte o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontod-los sem oriténis sobre os outros. No
manuseio, para evitar avarias, deve-se carregarbos e nunca arrasta-los sobre o solo ou
contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procuma area proxima do ponto de

utilizacao, coberta e plana.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseigptide e armazenamento

dos tubos, como os relacionados a seguir:

O local para estocagem deve ser plano, com deatieé minima, limpo, livre de

pedras ou objetos salientes.

*A manipulacdo e o apoio dos tubos deverdo serutad@as de forma que as
tensdes produzidas nestas operacdes ndo excedamdd5fésisténcia caracteristica do

concreto, nem a 50% da tensdo maxima correspondeatga de ruptura.

» Os tubos deverdo permanecer devidamente umedeeidmtegidos do sol e da

acao do vento.
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*Deverao ser descarregados nas proximidades dode@plicacdo, de forma que
possam ser transladados com facilidade para ond&o sestalados. No ato do
descarregamento, devem ser manipulados com aaesadequados, tais como cabos de aco
ou cintas de nylon apropriadas para icamento agsar

*Os tubos deverao ser estocados na posicao vertical

*Anéis de borracha para juntas elésticas deverastecados em suas embalagens

originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6kgsaxas.
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A Contratada sera responsabilizada por quaisquarsdeausados nos materiais
em funcdo de manuseio, transporte ou armazenarm&adequados, exposicao a elementos
agressivos enquanto o material estiver sob sualguau utilizacdo incorreta no ambito da

obra.

Os tubos e conexfes deverdo estar limpos, desidgsediternamente e sem

defeitos.

Cuidados especiais também deverdo ser tomados esomxteemidades das
conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis daaostilizacdo de cabos quando do seu
manuseio. O greide do coletor podera ser obtido peio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) que devem seraamlas nos pontos de locacéo do centro dos
PV's e em pontos intermediarios do trecho, distaltd de acordo com o método de

assentamento a empregar, ou seja:
- De cruzeta - maximo de 30m;
- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a tarune o0 gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meioalddinailon ou arame recozido fortemente
estirado, obtém-se as cotas intermediarias passentamento da tubulacdo. O alinhamento
do coletor sera dado por fio de ndilon estiradoeethbis visores consecutivos, a fio de prumo.
As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de raatkeiboa qualidade e devem apresentar
perfuracdes a fim de resguardar de empenos, dewidioBuéncia do tempo. As réguas e a
cabeca da cruzeta ou do gabarito devem ser pintamlascores vivas e que apresentem
contraste uma com as outras, a fim de facilitaeterchinacdo da linha de visada. Quando a
declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quandalesejar maior precisdo no assentamento, o
greide deve ser determinado por meio de instruntepimgrafico ou aparelho emissor de raio
laser, desde que o levantamento topografico inteiaha sido feito com precisédo igual ou

maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverfimgas utilizando-se escovas e

ferramentas leves. Deve-se verificar se a pontdb@sa dos tubos sofreram algum dano que
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possa afetar a estanqueidade da rede. No assetdatosriubos serdo utilizados dois tipos de
equipamentos, sendo um de icamento e outro deofragatipo tirfor ou talha manual. O
equipamento de icamento deslocara o tubo até sigdpce auxiliara no acoplamento. Para a
montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, nentando-se apenas a ponta para o
interior da mesma. O equipamento de icamento dewarder a ponta do tubo a ser acoplado
suspenso na altura exata do encaixe. O alinhameateial deverd ser efetuado através de
alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser cokodel acordo com as seguintes
orientacgdes:

Procurar estirar o anel na circunferéncia da ba¢storma que haja uniformidade

de tensdes em todo o seu contorno (figura 11).

de lnba

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponttulsm ndo devendo ser

aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverdo estar em s#hwaalento final antes do
acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel fauilitar a introducdo da ponta (figura
12).
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Figura 12 - Lubrificacao dwedde borracha

Para o acoplamento, os tubos deverao ser suspemsagavés de cabos de aco
ou cintas apropriadas para icamento de cargagdfit8), cuidando-se do seu alinhamento e
do contato entre os extremos a acoplar. Duranéeops&racao, o tubo a ser acoplado néo deve
estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso&fit3).

Figura 13 — Acoplamento de tudesoncreto

Coloca-se o anel de borracha na posicao inicidlbdo a ser acoplado e inicia-se
a operacdo de tracionamento. Introduz-se a pontalsio a ser acoplado cerca de 15mm
dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes ddamepto definitivo, deve-se verificar se o

anel estd em contato com a bolsa do tubo em teda aircunferéncia, por igual, tomando-se
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cuidado para que ndo ocorra prensagem do mesmeoacontoncreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, éxese-a o encaixe do mesmo,
utilizando-se tirfor ou talha de corrente em nunmegoessario para que nao existam esforcos
desiguais que possam desalinha-lo. Para garaafinlsamento centralizado entre os tubos,
pode-se utilizar provisoriamente cunhas, sacoseala au outros tipos de calcos, que deveréo
ser retirados apos o final do acoplamento, antesaterro da vala (figura 14).

Figura 14 — Alinhamento dos tubos com usoalgos

O ponto fixo para o tirfor podera ser o inicio @ale ou o interior de um tubo
anterior, usando-se uma cruzeta de madeira quentgarao apoio necessario ao
tracionamento. Quando o diametro do tubo for peguaeve-se usar sempre como ponto fixo
o inicio do trecho (poco de visita), e quando ardifio for grande permitindo que se trabalhe

dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tkoa@.

No primeiro caso, 0 macaco tirfor podera estar euvalgquer das duas
extremidades que estad sendo montada. Coloca-spegaale madeira reforcada segurando o
cabo de aco na bolsa do tubo a ser acoplado a-ggco tracionamento. A medida que se vai

efetuando o tracionamento, deve-se verificar cobtstaente o alinhamento do tubo e a
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posicdo do anel de neoprene. O tracionamento dewvdeio até que seja notada uma
resisténcia que ndo permita mais 0 movimento, oirggiea que os tubos ja estdo acoplados,
pois ja houve o contato entre a ponta e a bolsaddsstubos. Para tubos com diametro
inferior a 800 mm, uma Unidalha tirfor é suficientgpara um perfeito acoplamento. A partir

deste didmetro até 1.200mm, duas talhas se fazesss#ias.

Para efeito de aprovacao pela Fiscalizagdo, ostdbeem apresentar-se isentos
de trincas, fraturas que possam afetar sua resigt@stanqueidade ou durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para exedasaedes de pluvial deverao

estar inclusos todos os custos com material, m&@be transporte, fretes, carga, descarga.

3.7. - Caixas de inspecao — Pocos de Visita / Cax@am Bocas de Lobo / Alas

POCOS DE VISITA (PV)

Os Pocos de Visita — P¥ao dispositivos em forma de caixas, construidos em
alvenaria de tijolos macicos com tampa e laje agelduem concreto, ou em sua totalidade
constituida de concreto armado, executados ao ldagede de drenagem, em pontos de
intersecdo de condutores em areas urbanizadasy odmjetivo de propiciar a manutencéo da
rede e possibilitar mudancas de diametro, de direcdle nivel da tubulacdo. Possuem
dimensdes variaveis, de acordo com o didmetro dbsstda rede coletora e com a

profundidade do coletor no local da intersegéo.
As etapas de construgdo sdo as seguintes:

Escavacdo e remocdo do material excedente, de farowmportar a caixa de
passagem prevista,

Durante as escavacOes para a execucao das cap@®»® de visita, caso seja
encontrado na cota prevista material de baixa tdg@@e de suporte (argila organica etc.),
deverd ser feita sua remoc¢éo e substituicdo pogrimbtdequado, que ser4 compactado em
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camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Estawsgiio deverd ser processada até uma
profundidade a ser definida pela Fiscalizagéo;

Regularizacao do fundo da cava e langamento de ldstpedra brita, com 10 cm
de espessura.

Execucdo de base de concreto simples com 10 cnspssira; Execucdo das
paredes em alvenaria de tijolos ceramicos macassentados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 em volume, conectando a camned@ condutora e ajustando o(s) tubo(s) de

entrada e/ou saida a alvenaria executada, atraw&guthitamento com a mesma argamassa;

Execucédo da canaleta interna, cuja largura seed egumaior diametro interno da
tubulacdo que passara pela caixa, com altura dgoteaa 3/4 desse diametro. As almofadas
deverdo ter inclinagcdo no sentido das calhas eo seséifeccionadas em concreto nao

estrutural.

Execucdo da cinta superior em concreto simplesvestiemento das paredes
internas com argamassa de cimento e areia no fr@&em volume, apés a aplicacdo de

chapisco 1:4 de cimento e areia.

Colocacdo da tampa em concreto armado com espessurarmacao
dimensionadas em funcdo das cargas a suportarsgespeminima = 12 cm), com fck=

25MPa e armacao em aco CA-50 ou CA-60 conformehuetalo projeto.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e m@mritmdo quanto as paredes
deverdo ser impermeabilizados. Deverdo ainda digpmrdrenos para possibilitar o

escoamento das aguas subterraneas porventuraladasioo seu interior.

A janela de captacdo das aguas pluviais deveracaestruida conforme
dimensdes das pecas de meio-fio, que constitueonjordo, com faces aparentes acabadas
conforme paredes. A tampa de vedacédo e acesscadssfeconstruida em concreto armado
fck=25 MPa. Duas alcas de icamento, em ferro reglandcanico (diam. 5/8”) previamente
galvanizadas, deverao integrar o conjunto, trarsspa® a espessura de concreto, tendo a alca
manual encaixada na superficie superior da tangpfgrtha a ndo sobressair-se desta quando

€m repouso.
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CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO (BL)

As caixas séo estruturas hidraulicas destinadateecéptar as aguas pluviais que
escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaramfdg-Icanalizacbes subterraneas. Serdo
adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com déygsavimentada em concreto simples,

conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo seréo construidas sob@ntrapiso de brita de 10
cm de espessura, uma base de 10 cm em concretiesirp paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos maci¢cos com espessura minen25dcm. Internamente, seréo rebocadas
com massa unica de cimento e areia no traco 1spessura 2 cm e, externamente, receberao

chapisco com argamassa de cimento e areia médiaguol:4.

Sobre as paredes sera colocada laje de concretesmessura, minima de 10 cm,

armada com malha de 5.0 mm CA-60 espacada de 10 cm.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-dedoliipo simples, depresséo
pavimentada em concreto simples (teor 250 kg/mA) @0 cm de espessura e dimensdes
minimas de: 30 cm de largura e comprimento de h300s locais onde consta BL (bocas-

de-lobo), indicados no projeto.

As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas forrecdm meio-fio vazado, as
especificagcdes do material (concreto) serdo as asespecificadas para os meios-fios.

As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo da pmara possibilitar a

limpeza e a manutencédo da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicas pranchas, obedecendo
as dimensfes do projeto e seguindo todas espedifisada Secretaria de Municipio de
Infraestrutura (SMI), mantendo os tamanhos adequadatipo de tubulacdo. As dimensdes

das caixas e pocos de visitas constam em tabedgzaachas:

O controle da execucdo da caixa e/ou pocos dea\sgita visual, observando
todas as etapas da construcdo e sua obediéncepedfieacOes e detalhes do projeto. As

coordenadas de entrada e saida da tubulacéo seiffcadas topograficamente.
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A medicéo serd feita por unidade executada, dedacosm o tipo e dimensdes
das caixas. O pagamento sera feito de acordo a@spectivo item na planilha orgamentaria,
por unidade medida. Nos precos propostos dever@n ieslusas todas as despesas com
materiais, mdo de obra, maquinas, equipamentoranientas, encargos sociais, tarifas e
tributos, bem como os servicos de escavacdo, @seatas, esgotamento e reaterro

necessarios a execuc¢ao da caixa.
ALAS DE ALVENARIA E CONCRETO

Sédo elementos hidraulicos destinados a conduZAgaas pluviais de galerias até
o corpo hidrico receptor. O croqui com as dimensgfassAlas se encontram nos detalhes da
Planta de Pavimentag&do e Drenagem.

Os servigos para execucdo das alas deste projetpreendem: a escavacao, a
selecdo do material escavado, a carga, o0 trans@béeos bota-foras, a descarga e
espalhamento dos materiais inadequados, e depl@sitmateriais ao longo das valas e cavas,
a serem reaproveitados para os reaterros das mesemscomo o rebaixamento do lencol
freatico; a execucédo da regularizacéo do fundoadta;ado lastro de 20 cm de pedra rachao;
da base de concreto simples com espessura de 25esisténcia minima de fck = 20 Mpa;
da parede de alvenaria (tijolos macicos) com espaste 25 cm; chapisco de cimento e areia
no trago 1:3; e reaterro.

Dependendo da possibilidade de reaproveitamentomdterial escavado, a
fiscalizacdo podera determinar a remocéao, por casyatm misturas e deposicdo em locais
apropriados, para futuro aproveitamento. A escavagé feita de acordo com o alinhamento
e as cotas indicadas em projeto.

A largura das valas e cavas sera igual a largutesia mais 40 cm para cada lado,
ou conforme as necessidades, a critério da fisgd@l e os taludes deverdo ter uma
conformacao tal que nao ocorram deslizamentos ldgaoa o interior. Caso ndo haja espago
para a inclinagdo dos taludes para sua estabibzagierdo ser usados escoramentos
adequados para cada caso.
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A execucdo da base ndo sera iniciada enquantccaifmgdo ndo aprovar as
dimensdes das escavacdes e 0s tipos de materiuadigdo, compactacéo do fundo e seu

correto nivelamento.

BASES DAS ALAS (CABECEIRAS)

Serd com FCK igual ou superior a 20 MPa. As forrdagerdo obedecer as
dimensbes compativeis com a tubulacdo que chetig possuir rigidez suficiente para ndo
se deformarem quando submetidas as cargas, nenuirpadsfeitos, deformacdes,
irregularidades ou pontos frageis que possam poguds dimensdes das bases. As alas serdo
construidas nos locais indicados em projetos, cordadimensdes e detalhes de projeto. O
concreto das bases devera ser regularizado e uitiegeca cura durante o tempo necessario.

Apdés um minimo de 2 dias poderéo ser iniciadasvesarias de tijolos macicos.

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS:

N&o poderdo ter juntas maiores que 1 cm. Paraaafterparede até 1,70 m, a
largura desta sera de 25 cm. Para altura de paee@mdo de 1,70 m a 2,50 m, esta devera
ser iniciada até a altura de 1,00 m com 40 cm gida, isto €, fileiras com 1 tijolo e meio.
Apdés continua a alvenaria com 25 cm de largurargaraassa de assentamento devera ser
com cimento e areia no trago 1:3. Estando conclaidbvenaria, esta devera ser chapiscada

internamente, face de contencéo do aterro, conmaggsa de cimento e areia no traco 1:4.

PAREDES DE CONCRETO ARMADO:

As paredes serdo de concreto armado com fck 25Mpa.uma base de concreto
de 20 cm com fck 20Mpa, e logo abaixo uma camadadi® de Rachédo de 30cm. Na base
da ala havera uma viga de concreto armado de carenddes 20x50cm e concreto com fck
25 Mpa. E ainda, na frente da viga terd uma cardadachao de 50cm. Todas as informacgdes

encontram-se nos detalhes da Planta de Pavimergdg@magem.
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REATERRO DE VALAS E CAVAS:

Os materiais a serem utilizados no reaterro seréeepientes das escavacoes
dessas mesmas valas e cavas, exceto quando edsemisnapresentarem-se saturados,
possuirem baixo poder de suporte ou quando foremstib@idos de materiais duros, que
possam afetar as estruturas, a critério da fisgg@iz. No caso de faltarem materiais para o
reaterro, estes deverao ser trazidos de locaisaidds ou aprovados pelos érgaos ambientais
competentes e fiscalizacdo. O reaterro deveraxegutado em camadas ndo superiores a 20
cm quando compactadas mecanicamente e de 10 crdagquampactadas manualmente. Os
espacos compreendidos entre as paredes das vaasase as superficies das estruturas até
30 cm acima destas, serdo preenchidas com mateetesionados, isentos de corpos
estranhos, como pedras, torrdes, materiais durts,., ee adequadamente apiloados

manualmente em camadas nao superiores a 15 cnlaeea

3.8 - Rebaixamento do Lencol Freatico

Quando as escavagfes atingem o nivel das aguasr@nbgas e hi o afloramento
das mesmas, torna-se necessaria a drenagem oaixarebnto do lencol freatico com o uso
de bombas, para manter a cava ou vala seca, @ogcimelhores condi¢cdes de assentamento
dos tubos e conexdes, e evitar a instabilidade ai®o som umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das vaksnyjabiliza a trabalhabilidade no
trecho.

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes fivetg fincadas no solo ao longo
da vala ou cava, interligadas por condutos espegaée as conectam a um conjunto de

bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguesaubas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o aspat®o das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estaggm as variaveis definidas através da vazao
de esgotamento requerida. O dimensionamento darongde rebaixamento definird essas
variaveis, e devera ser submetido a apreciacdo idealiZacdo, que podera exigir

modificacdes que assegurem um rendimento adequado.
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O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, dmmo sua operacao, serao
atribuicdes da Contratada, embora a Fiscaliza¢c&eapexigir modificagdes que assegurem
um funcionamento mais racional e eficaz do sisteguaisquer danos causados pelo mau
funcionamento do sistema em estruturas adjacestesmlas ou cavas serdo debitados a
Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamegjmmnsdevidos a interrupcdes causadas

pela falta de energia elétrica.

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencoli¢deeébm instalagdo montada
dentro da escavagdo somente sera permitida se&staterferir nos trabalhos de execucéo
das obras nem prejudicar os servicos de reatesi® $istema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com toteilértia até a conclusdo das obras e

reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencdidcepor sistema de ponteiras
a vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original dgoles6 poderd ser executada apés a
comprovacdo do perfeito funcionamento e rendimeotsistema através de indicadores de
nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as galii@guas pluviais, ou valas
mais proximas, por meio de calhas ou condutoreimade evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipasnemlocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 25% (vinte eogioc cento) as necessidades das obras
executadas simultaneamente, ou seja, sera exiga@aCdntratada uma reserva de
equipamentos para esgotamento correspondente al@%6tal de equipamentos que estejam
sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, €@rdratada dispuser de conjuntos de
rebaixamento suficientes para atacar 5 frentesedece no total, somente 4 dessas frentes
poderéo ser atacadas simultaneamente, ficandoanfiinto como reserva.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar ilegglades das operacdes de
rebaixamento, controlando continuadamente o respeetjuipamento em horas diurnas e

noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servicos deverdo existir geradmpass a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.
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A abertura das malhas das ponteiras filtrantesréesatisfazer aos critérios de
filtros de Terzaghi, devendo evitar o carregameatdoparticulas finas de solo e impedir,

assim, eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subprésesdaguas subterraneas, as
instalacBes de rebaixamento do nivel destas somedtrdo ser desligadas apds o completo

reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol fredeem ser iniciados antes do
horario normal de trabalho, de maneira que as vaklsjam esgotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario devera ser exeauestptamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacgoantidade medida sera
resultado do produto das horas de funcionamentmodjunto, pela extensédo do trecho onde

foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento serd feito pelo comprimento final de wsiada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em conpeltoguantidade apurada em medicéo e

efetivamente executada, de acordo com os critdeaaedicao definidos.

Nos precos dos servigos estardo incluidas toddespesas e custos inerentes aos
servicos, como materiais, mao de obra e encargibsitds, energia elétrica, maquinas,

ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas pai@icada metro de vala uma

em cada lado desta, estando em funcionamento @dhdsa.

4 - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito lagds o término de cada etapa
(trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessdei entulho no local da obra, a

fiscalizacdo dara o destino para esse material(&propriado).
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5 — SUPRESSAO DE VEGETACAO

Nas vias onde se desenvolverdo as acfes previsgsojetos de pavimentacao
(rua e passeios) e drenagem existem um plantiegetacao pelos moradores locais, sem um
prévio planejamento, a qual conflitam com o tracpdmetado resultando na inviabilizacéo
da execucao de obra, desta forma se faz neceasautorizacdo pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente — SMMA da supresséo de arvores, @igdo consta em planta.

6 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

Os PRAZOS para execucdo das obras constantes desteorial serdo

especificados por cada via, conforme segue:

> Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo devera ser concluida e270 dias

O prazo deverd contar a partir da ORDEM DE INICI@® SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grand®saos contratos de cada via com as
respectivas empresas vencedoras das licitacOegeresti devidamente assinados, sendo

descontados os dias impraticaveis a execucao doscse

7 - MEDICAO

A medicdo sera efetuadaensalmentepela equipe técnica da fiscalizagdo da
PMRG, onde serdo medidos os servigos j4 execuidel@ordo com projeto, cronograma

fisico-financeiro, normas vigentes e em cada ctmtespectivamente.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado acuéxe 0S Servicos
solicitados, pois qualquer descuido ou negligédaianesma, causando perda de material ou
dano ao meio ambiente, 0 servico devera ser regereposto os materiais, sem 6nus para

Contratante.
Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax53) 3233 6066— Hidraulica —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
46



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DORIO GRANDE

Secretaria de Municipibe Infraestrutura - SMi

5

iy o G Superintendéncia de Fadizacdo de Obras Contratadas

1735

8 - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicaaaefer item anterior, aos

precos unitarios propostos, de acordo com o cantrat

9 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também @mento discriminado, de
cada via constante neste Memorial devera ser ayeee conforme tabelas sugeridas, em

anexo.

10 — CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulieosovidos para local
determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediataenapbs a conclusdo dos servicos.

Durante a execucédo dos servi¢cos devera haver unalizacao terrestre adequada,
conforme legislacdes de transito vigentes. Seréesigonsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier aevauw decorrer da obra.

A instalacao de sinalizacao diurna e noturna corapleos locais sob intervencéo,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca degtr&de veiculos e pedestres, de acordo
com as normas do DENATRAN.

A executante devera exercer o maximo cuidado emareperdas ou danos nos
materiais, sendo de sua inteira responsabilidadepasicdo dos mesmos sem 06nus a

Contratante.

Independente de estarem previstos neste memoualguer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grandeetd ou indiretamente deverdo ser
reparadas convenientemente e imediatamente peleatzmta, sem direito de compensacdes

em servico ou a qualquer outra situacao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradorescalode execucao das obras,

deverao ser executados e mantidos pela empreiteitlgrme normas de transito vigentes.

Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax53) 3233 6066— Hidraulica —
CEP 96211-280 — Rio Grande — RS
47



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DORIO GRANDE

Secretaria de Municipibe Infraestrutura - SMi

5

iy o G Superintendéncia de Fadizacdo de Obras Contratadas

1735

A empresa contratada pela PMRG para execucao ddscsedevera realizar os
ensaios tecnologicos que se fizerem necessari@spanter a integridade dos materiais e

servicos objeto deste, sem causar 6nus para aaGong.

Deverdo ser apresentados laudos referentes aéresaést caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, sendo que aliiacdo da Prefeitura sera a responsavel
pela escolha dos materiais que serdo ensaiadasdfide responsabilidade o carregamento e
transporte dos lotes dos mesmos, 0s quais nos tedte atingirem o exigido nas normas

especificas.

Todas as certificacbes e testes sO serdo aceitoempresas reconhecidas

nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado ndo podera permanecer nteftade Obras. Devendo

ser retirado no prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratadasdos deste memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévixpeegsa autorizacdo do projetista,

constante em Diario de Obras e através de TermivAdi

A aceitacdo do projeto por parte da firma empmaitsignifica concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsatéigar tudo de imprevisto que durante os

servigos venham a surgir, ndo sendo repassado medius para a PMRG.

Rio Grande, 09 de setembro de 2015.

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Levantamento Topografico:

Equipe de Topografia FURG
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Projeto Geomeétrico/ Pavimentacdo/ Drenagem:

Eng? Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS - 039.323

Eng. Civil Barbara Lothamer Peixe
CREA/RS - 202828

Secretaria de Municipio de Infraestrutura — SMI:

Luiz Francisco Spotorno
Secretério da SMI
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