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1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo (MD) tem por finalidade estabelecer critérios, bem
como especificar os servicos e materiais para a execuc¢do da recuperacdo da cobertura do prédio
do antigo Quartel General, atual sede da Secretaria Municipal de Coordenacao e Planejamento da
Prefeitura Municipal do Rio Grande, situado na Rua General Neto esquina General Osdrio, em Rio
Grande.

2. DO OBIJETO

A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de construcdo civil,
capacitada para execucdo da obra de recuperacdo da cobertura do prédio do antigo Quartel
General, com fornecimento de mao-de-obra e todos os materiais necessarios a realizacdo dos
servigcos com as condic¢des e especificacdes presentes neste MD.

3. GENERALIDADES

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condicOes gerais de acesso, armazenamento de materiais e ferramental, bem como
condicGes gerais de execugdo, pois deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a
execucao total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA devera
examinar cuidadosamente todos os itens deste MD, bem como de qualquer outra documentacao
fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias que
poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a execucdo dos servicos, e devera submeter a aprovacdo da
Comissao de Fiscalizacdo, um plano de trabalho que permita aperfeicoar a sequéncia de execucao
dos servicos, dentro do prazo contratual.

A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servicos, pois operacdes, manuseio ou manutencdes inadequadas podem resultar
em acidentes pessoais severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como pelos
danos decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou
alteracdes indevidas do presente Memorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao
longo dos trabalhos deverao ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo, documentacdo
técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, devera ser
consultada a Comissao de Fiscalizacdo para a solucdo do problema.

Durante toda execugdo das obras devera ser mantido, pela CONTRATADA, no canteiro
de obras o Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer
fato relevante ocorrido no dia. Caso ndo sejam atendidas as reclamagbes da fiscalizagao
registradas no Didrio de obra sobre defeito e servico executado ou a respeito de qualquer
material irregular utilizado na obra ou servico, dentro de 02 (dois) dias Uteis, a fiscalizagdo podera
ordenar a suspensdo da obra ou servico sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo considerados de responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos
os trabalhos que a Comissdao de Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condig¢des contratuais.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servico(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.
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4. MAO-DE-OBRA

Todos os servigos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas, e quando necessario especializada, objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou
servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho e
prevencao de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuicdes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da Comissdo de Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva,
falta de decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

Serd obrigatdrio o uso de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) como capacete,
botinas, luvas, cinto de seguranca (em elevac¢do superior a 2,00m do solo conforme determinado
na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n? 35) e demais equipamentos,
necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra, bem como também serd obrigatdrio
o uso de Equipamentos de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizacdo, redes de
protecdo, kit de primeiro socorros, e demais equipamentos necessdrio a seguranca dos
trabalhadores e transeuntes do(s) local(ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas
obrigacbes deverdo estar inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com segurancga. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio
Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas fagam elas referéncia aos funcionarios
e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

6. ADMINISTRACAO DA OBRA
A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a
execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servigcos contratados, tal estrutura, central
ou local, deve possuir pessoal capacitado, instalacGes fisicas adequadas, veiculos e equipamentos
apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisdo, planejamento e o controle da
qualidade, das atividades previstas neste MD.

7. CANTEIRO DE SERVICOS

A CONTRATADA utilizard as dependéncias do prédio para armazenamento de material e
ferramental necessario para a obra, em local a ser definido com a fiscalizacdo, com a devida
antecedéncia, para que sejam tomadas as medidas necessarias para tal.

8. RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA devera contar com um responsavel técnico (Engenheiro Civil) em seu
quadro de funcionarios, este devera acompanhar a obra em tempo suficiente para garantir a
perfeita execucdo dos servicos.

9. ENCARREGADO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras um encarregado de obras, que na
auséncia do responsavel técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com a
fiscalizagao, desde que devidamente registrados em didrios de obras.
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10. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execug¢do dos servicos,
ficard a cargo da CONTRATADA.

11. DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter no local da obra um livro de ocorréncias (Didrio de
Obra), que deverd ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s) obra(s)
e/ou servico(s) ou quando autorizado da fiscalizagdo.

Este didrio serd o canal oficial de comunicacdo entre a empresa CONTRATADA e
Comissao de Fiscalizacdo, nele poderdo ser anotadas recomendacdes e determinacdes feitas pela
fiscalizacdo, bem como o contraditério, as defesas e/ou representacdes da CONTRATADA
conforme preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicao Federal de 1988.

O Didrio de Obras sera preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizacdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a
fiscalizacdo, as folhas do Didrio deverdo ser numeradas sequencialmente em ordem crescente,
bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informacdes didrias fornecidas pela CONTRATADA:

— As condicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

— As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

— As tarefas executadas no dia;

— As consultas a fiscalizacao;

— As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

— Os acidentes ocorridos no dia;

— Asrespostas as interpelagbes da fiscalizacao;

— A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

— Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Informacdes didrias fornecidas pela Comissao de Fiscalizagao:

— Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA,;

— Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os
projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

— Observacbes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no
diario de obra;

— Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

— Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

— Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especifica¢oes;

— Outros fatos ou observacbes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da fiscalizagao.

12. REUNIAO DE INiCIO DE OBRA
Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da(s) obra(s), devera ser realizada uma
reunido com a participacdo do preposto da CONTRATADA e Comissdo de Fiscalizagao indicada
pela Secretaria Municipal de Coordenacgdo e Planejamento, a fim de estabelecer todos os critérios
para andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas.
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Apds a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) emitida pelo CAU, de execucdo das obras e/ou servicos juntamente com o
comprovante de pagamento (devidamente quitada).

O pagamento das taxas (ART, Alvaras, Licengas, Tributos, Impostos, etc.), referentes a
execucdo da obra, correra por conta da CONTRATADA. Sera responsabilidade da CONTRATADA os
encaminhamentos e o recolhimento de todas as taxas referentes a execug¢do das obras, bem
como todos os desdobramentos junto aos outros érgdos publicos e/ou concessionarias locais.

13. DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para conclusdao das obras é de 60 dias corridos, a partir da assinatura do
contrato e/ou da entrega da ordem de inicio dos servicos (conforme estabelecido no contrato).

14. DOS MATERIAIS

O fornecimento de todos os materiais necessdrios a realizacdo da obra constante do
presente MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA deverd observar as especificacbes constantes deste MD e dos respectivos
fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do
Ministério das Cidades, acessivel pelo endereco eletrénico http://pbgp-
h.cidades.gov.br/projetos simac psas.php, além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT,
qguando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as
mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto
a fiscalizagdo, por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos competentes. Sendo estes
materiais considerados aptos pela Comissdo de Fiscalizacdo, a mesma deverd registra-los no
Diario de Obras.

15. MEDIGAO E DESEMBOLSO

As medi¢Ges serdo executadas pela Comissdo de Fiscalizagdo, de acordo com as etapas
do projeto previstas no Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Memorial Descritivo. SO serdo
aceitos os servigos executados, ndo sendo computados para o desembolso de item os materiais
depositados no canteiro de obras e que ainda ndo foram instalados ou utilizados.

16. RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVICO

16.1 DO RECEBIMENTO PROVISORIO

O Recebimento Provisdrio da obra ou servico consiste na formalizacdo escrita
pela CONTRATADA informando a conclusdo da obra ou servico, tal documento, de
acordo com o estado fisico da obra, pode ou ndo ser aceito pela Comissdo de
Fiscalizacdo, caso ndo seja aceito, a Comissdo de Fiscalizag¢do indicara, também por
escrito, os motivos da recusa, caso a Comissao de Fiscalizacao aceite o Recebimento
Provisério da obra ou servico, confeccionara, em até 15 dias, o Termo de
Recebimento Provisério (TERP).

O Termo de Recebimento Provisério (TERP) consiste em um epitome dos
apontamentos da Comissdao de Fiscalizagdo, sobre os defeitos ou imperfeicGes e as
corregdes que deverdo ser executadas no objeto para seu aceite definitivo.
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16.2 DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds o decurso do prazo, ndo superior a 90 dias, para os reparos, e
adequacdes do objeto aos termos contratuais, ou seja, apdés a CONTRATADA ter
executado as correcdes citadas no TERP, a Comissao de Fiscalizacdo confeccionara o
Termo de Recebimento Definitivo (TERD), no referido termo constardo além dos
dados do contrato, também deverd constar o nimero da Certiddo Negativa de
Débito (CND) fornecida pelo INSS da obra ou servigo.

17. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢cdes técnicas que devem ser
obedecidas na execucdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;
- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;
- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

18. DOCUMENTACAO TECNICA ANEXA

A seguinte documentacdo técnica é apresentada em anexo a este Memorial Descritivo:

Planilha de Quantidades e Orgcamento de Referéncia (02 paginas): ANEXO A — PLANILHA
ORCAMENTARIA.PDF

Cronograma Fisico-Financeiro (01 péagina): ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO.PDF

19. EXECUCAO DA OBRA

O trabalho consiste na retirada de todas as telhas, troca do madeiramento
secundadrio, tercgas, caibros e ripas, imunizacdo do madeiramento principal, tesouras,
troca das calhas, colocacdo de uma manta térmica como subcobertura, e recolocagdo
das telhas, assim como verificacdo e manutencdo das descidas pluviais.

19.1 COBERTURA

Inicialmente as telhas ceramicas do tipo colonial serdo retiradas, por setores,
para que o prédio ndo seja totalmente prejudicado em caso de chuvas durante o
trabalho. Nestes setores que serdo definidos pela fiscalizacdo, as telhas serdo
retiradas, tendo um cuidado prévio, uma vez que as mesmas s3ao emassadas com
cimento e areia, fato que aumentara a dificuldade do reaproveitamento, que serd
estimado em 50%. As telhas quando retiradas serdo separadas e todas avaliadas
antes de seu reaproveitamento, sendo armazenadas em local definido pela
fiscalizagao.

O madeiramento secundario também serad retirado, trocando-se por madeira
nova, de lei, devidamente imunizada com produto de qualidade reconhecida e
comprovada para este fim de combate a cupins e outros ataques que o
madeiramento normalmente recebe nas coberturas com o passar do tempo.

Serdo trocadas as tercgas, que hoje sdao de 15x15cm, por pecas de grapia ou
eucalipto vermelho 5x20cm, seca, aplainada e imunizada com no minimo trés
demados, instaladas em quatro linhas por agua, conforme figura 1. Como se trata de
madeira muito dura, deverdo ser feitos furos prévios com a furadeira, cerca de 20%
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do tamanho do prego, para posteriormente se pregar a estrutura, afim de evitar
rachaduras na madeira. Apds, com a mesma especificacdo de material e instalacdo
serdo trocados os caibros (7,5x7,5cm), estes instalados nas mesmas posicées dos
removidos.

Apds a instalagdo dos caibros, entre os caibros e a primeira linha de ripas sera
colocada uma subcobertura de manta aluminizada, especifica para este fim, que
iniciard na cumeeira e desaguara na calha, prevenindo goteiras e problemas nas
telhas, esta serd fixada com o uso de contra caibros, com a mesma especificacdo das
ripas. Finalizada a instalagcdo da manta, serd instalado o ripamento final, que sera nas
duas direcdes, mantendo as distancias entre pegas, verificada no ripamento original
removido.

Figura 1 — Detalhe Estrutura

Caibros

Tercas

souras Existentes
g
I 'y

Apds a troca do madeiramento deveremos recolocar o méaximo de telhas
originais possivel, a instalagdo serd com emassamento, conforme padrado existente.

19.2 CALHAS

As calhas serdo todas retiradas e substituidas, sendo que serdo feitas em
chapa galvanizada #24, dobradas conforme secdo detalhada na figura 2, com
emendas e descidas apropriadas. Ao todo sdo 14 pontos de descidas pluviais, estes
deverdo ser inspecionados e limpos em caso de necessidade, garantindo a drenagem
das aguas pluviais.

o
o
3

27 cm
21 c¢cm

27 ¢m
Figura 2 — Secdio Calhas

19.3 ELEMENTOS METALICOS PRESENTES NAS TESOURAS

As pecas metalicas (figura 3) que existem nas tesouras deverdo ser limpas,
retiradas as ferrugens com escova de aco e posteriormente aplicados fundo e tinta
esmalte.
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Figura 3 — Elementos Metdlicos

19.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra (partes internas e externas) devera ser entregue totalmente limpa, e
pronta para uso imediato.

19.5 DESMOBILIZACAO

A desmobilizacdo da obra devera ocorrer durante o periodo do Termo de
Recebimento Provisério (TERP), ndo sendo admitida obras, servicos, pessoal,
maquinas, equipamentos e instalagcdes provisérias dos locais de trabalho, apds o
Termo de Recebimento Definitivo (TERD).

A CONTRATADA devera deixar todas as areas do canteiro de servico limpas e
livres de entulhos e residuos de materiais de qualquer natureza.

19.6 CONSIDERACOES FINAIS

Em qualquer duvida executiva ou ndo constante neste trabalho a equipe técnica
da SMCP devera ser imediatamente consultada e nenhum servigo devera ser feito sem
prévia autorizacdo sob pena de embargo da obra e ndo pagamento dos servigos
executados.

Rio Grande, RS, abril de 2016.

Everton Mena Lopes
CREA/RS 166622
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