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RIO GRANDE
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S

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA

SINAPI DESONERADO

DATA BASE LOCALIDADE PO - PLANILHA ORCAMENTARIA BDI 1 BDI 2
abr/18 Porto Alegre / RS 28,06%
Custo Prego
Item Fonte Cédigo Descricéo Unidade | Quantidade Unitario BDI Unitégrio Prego Total
(%) (R9)
R$ R$
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL - 11.733,92
1.1.01. SINAPI | 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,00 72,50 BDI1 92,84 4.084,96
1.1.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 33,94 |BDI 1 43,46 7.648,96
1.2. SERVICOS INICIAIS - 13.171,30
1201, SINAPII | 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE1,5M E M/MES 30,00 18,00 BDI 1 23,05 691,50
ALTURA DE *1,00* M
1.2.0.2. COMP 02 REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS COM REAPROVEITAMENTO M2 460,00 8,18 BDI 1 10,48 4.820,80
1.2.0.3. COMP 001  REMOGAO DE MADEIRAMENTO SECUNDARIO DE TELHADO M2 460,00 13,00 | BDI 1 16,65 7.659,00
1.3. COBERTURA - 79.126,96
1.3.1. ESTRUTURA - 54.489,67
1.3.1.1. SINAPI-I 3989 | TERCAS EM EUCALIPTO VERMELHO - 5x20cm M3 4,45 | 1.957,78 |BDI 1 2.507,13 11.156,73
1.3.1.2. SINAPI-I | 3989 |CAIBROS EM EUCALIPTO VERMELHO - 7,5x7,5cm M3 3,90 | 1.957,78 BDI1, 2.507,13 9.777,81
1.3.1.3. SINAPI-I 3989 | RIPAS EM EUCALIPTO VERMELHO - 2,5x2,5cm M3 1,65 | 1.957,78 BDI1 2.507,13 4.136,76
1.3.1.4. SINAPI | 88262 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 16,50 | BDI 1 21,13 9.297,20
1.3.1.5. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 15,30 BDI 1 19,59 8.619,60
1.3.1.6. SINAPI-I | 40568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 15,00 9,71 |BDI 1 12,43 186,45
1.3.1.7. SINAPI-I | 39027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) KG 24,00 9,63 BDI 1 12,33 295,92
1.3.1.8. SINAPI-I | 5067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 32,00 10,27 |BDI 1 13,15 420,80
1.3.1.9. SINAPI 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 460,00 4,39 BDI 1 5,62 2.585,20
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE

1.3.1.10. SINAPI 94226 VERTICAL. AF_06/2016 M2 460,00 13,60 BDI 1 17,42 8.013,20
1.3.2. LIMPEZA E PINTURA (FUNDO+TINTA ESMALTE) ELEME NTOS METALICOS DAS TESOURAS - 1.537,60
1.3.2.1. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 16,54 BDI 1 21,18 1.016,64
1.3.2.2. SINAPI-I | 3768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 12,00 2,77 |BDI 1 3,55 42,60
1.3.2.3. SINAPI-I 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 6,00 6,85 BDI 1 8,77 52,62
1.3.2.4. SINAPI-I | 7293 |TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS L 7,20 23,37 BDI1 29,93 215,50
1.3.2.5. SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 7,20 22,80 |BDI 1 29,20 210,24
1.3.3. COLETORES PLUVIAIS - 9.318,09
1.3.3.1. COMP 03 REMOCAOQO DE CALHAS M 123,00 2,57 BDI1 3,29 404,67
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Item Fonte | Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade Unitario BDI Unitario Prego Total
(R$) (%) R$) (R$)
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA TESTE E LIMPEZA EM
1.3.3.2. SINAPI 88252 CONDUTORES VERTICAIS H 24,00 17,48 BDI 1 22,38 537,12
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
1.3.3.3. SINAPI 94228 TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 123,00 53,18 BDI 1 68,10 8.376,30
1.3.4. TELHAMENTO - 13.781,60
1341, SINAPI 72089 ﬁi?(glliacll_ACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE M2 460,00 979 BDI1 12,54 5.768,40
1.3.4.2. SINAPI-| 7176 |TELHAS CERAMICAS (REPOSICAO DE 50%) UN 5.980,00 1,05 BDI 1 1,34 8.013,20

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboracao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagédo indicada.

[Foi considerado arredondamento de duas casas decima

is para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Pregco Unit  ario; Preco Total.
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