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Aqul tam Gowarmo Poputar

Reforma da Parede do Ginasio EMEF Franga Pinto

O presente trabalho tem por finalidade atender o solicitado no PD 11.559/2018,
o qual indica a necessidade de um laudo com soluc¢des para a reforma da parede do
ginasio da escola, a parede em questdo sofreu uma forte acdo de vento que levou ao
tombamento parcial da estrutura e deslocamentos excessivos.

A seguir indicamos as fotos da situa¢do encontrada:
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Como ¢ possivel observar, a acdo do vento ocasionou um deslocamento
excessivo da estrutura, colunas, vigas e alvenarias. A estrutura ¢ composta por trés
pilares no interior da parede e duas linhas de vigas de amarragdo, o preenchimento dos
vaos ¢ feito com alvenaria de tijolos a vista, entre as colunas da extremidade, que
compdem a estrutura da cobertura e possuem um tirante metalico, este tirante esta
embutido na alvenaria. As fundagdes sdo superficiais e ndo sofreram deslocamento
aparente.

O local encontra-se interditado ao publico e assim devera permanecer até a
conclusdo de todos os trabalhos. Inicialmente sera feita a limpeza do local, retirando os
entulhos gerados pela a¢do do vento, apds, deveremos retirar a tabela de basquete que
esta fixada na coluna central.

O trabalho sera divido em trés etapas, demolicdo da alvenaria com limpeza,
estrutura de refor¢o ¢ fechamento com telha.

Todos os trabalhos serdo registrados dia a dia em um documento (diario de
obras) contendo todos os servicos realizados no dia, funcionarios envolvidos e decisdes
feitas no local.

ETAPA 01:

As colunas serdo quebradas até a altura da viga cinta intermediaria, conforme
croqui anexo. Retirando estas partes de concreto deixando as ferragens, nesta etapa
também retirando as alvenarias, diminuindo a carga e retirando o risco de tombamento
para dentro e fora da quadra. A ferragem das colunas serdo preservadas até uma altura
de 60 cm acima da viga cinta final. Assim teremos trés estruturas de ferro das colunas
disponiveis para chumbamento em uma viga de respaldo que sera construida nova, viga
com 50 cm de altura. Esta nova estrutura servird de fixador para estrutura metalica do
fechamento.

Ap6s a demolicdo das estruturas e da alvenaria, os entulhos deverao ser retirados
e levados para um local licenciado através de comprovagdo de notas fiscais.

Assim que a ferragem for exposta e preparada para a nova estrutura, deverdo ser
aplicadas duas demaos de convertedor de ferrugem e toda a extensdo da viga cinta que
sera limpa devera receber grampos, colados com compound, a fim de fixar a estrutura
antiga na estrutura nova, estes grampo serdo com ganchos 90° e comprimento 10cm para
dentro da viga existente e 15¢m para fora, o que ficara dentro da nova viga. A instalacdo
na viga existente sera através de perfuracdes feitas com furadeira, o ferro tera diametro
Smm e serd colocado a cada 50cm.

Deverdo ser verificados todos os tirantes da estrutura do ginasio, € visivel que
ndo estdo esticados conforme deveriam desta forma deveremos fazer a verificacdo de
todos e tenciona-los de modo a trabalharem corretamente na estrutura.

ETAPA 02:

O projeto ird contemplar uma viga de reforgo, secdo 25 x 50 cm ligando as
colunas de extremidade e fixada na torre de reforco que sera construida fora do ginésio.
Deveremos fazer o chumbamento com barras cravadas na estrutura antiga, utilizando
adesivo estrutural epoxi especial para este fim (exemplo compound). O nivel da viga de
reforco devera ser o mesmo da viga componente da torre, afim de ocorrer o

Doe orgdos, doe sangue: Salve vidas!



‘g Estado do Rio Grande do Sul O/.\l

D PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE ~
2 RIO GRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS (RZIC()D(:',‘\:".C{?ICISA

ancoramento da viga de refor¢o no topo dos pilares ¢ na viga da torre. Este sera o
travamento principal da estrutura existente.

Nos demais niveis a fixa¢do da estrutura nova na antiga sera com chumbadores
quimicos e parafusos.

A torre sera composta de 3 pilares e duas linhas de vigas (niveis). Esta estrutura
sera feita com fundacdo superficial dimensionada para absorver os esfor¢os de vento. O
vao que serd deixado aberto com a retirada das alvenarias sera fechado com estrutura
metalica e telhas metalicas conforme ja existe na outra fachada do gindsio. As linhas de
vigas existentes serdo chumbadas na nova estrutura através de estruturas metalicas,
parafusadas com parabold nas vigas existentes e com chumbador fisico/quimico na
estrutura nova.

Antes do inicio do trabalho deveremos realizar uma reunido entre projetista,
fiscal e construtor para que os niveis sejam marcados no local e a estrutura indicada
antes da montagem das formas para que seja evitado qualquer retrabalho por mau
entendimento do projeto.

A estrutura nova de concreto armado sera com fck 25MPa, o cobrimento da
ferragem 2,5cm nas vigas e colunas, sendo as sapatas com cobrimento de Scm.

Os chumbadores metalicos serdo com perfil metalico tipo cantoneira de abas
iguais de 2 polegadas 3,5kg/m. Serdo pintados com tinta esmalte preta.

Faremos reforco em dois dos pilares com estrutura metalica, conforme
indicagdes em prancha serdo no pilar existente 04 e 03, basicamente serdo reforcadas a
secdo e armadura do pilar através da fixacdo de barras chatas parafusadas antes e depois
das trincas identificadas, nos quatro lados da secdo transversal. Este trabalho de
marcagdo do local de colocagdo do reforgo sera feita com o projetista e fiscal presente e
registrado em diario de obras. As chapas de refor¢o serdo pintadas com tinta esmalte
preta.

A base das sapatas devera receber uma camada de Scm de brita compactada e as
valas serdo abertas 15cm maiores q as dimensdes de projeto, o alinhamento e ferragem
devem ser atendidos conforme projeto, as sapatas da divisa com o gindsio deverdo estar
com seu nivel abaixo da viga de baldrame existente, mesmo que uma parte fique abaixo
da estrutura existente.

Todas as estruturas de concreto armado deverdo obedecer a NBR 6118 e as
especificacdes dimensionais detalhadas no projeto grafico, em caso de duvida ou
divergéncia o projetista devera ser consultado. Todo concreto utilizado possuira fck
25MPa aos 28dias com laudos de resisténcia apresentados e anexados ao diario de
obras, ndo sera aceito concreto feito na obra em funcdo do controle tecnologico, todo
concreto sera usinado. A fiscalizacdo deve aprovar a ferragem antes da concretagem e o
visto devera ser registrado, tendo em vista tratar-se de estrutura de reforgo todo material
devera ser controlado antes da utilizagdo por parte da fiscalizagao.

As valas de fundagao deverdo ser abertas até encontrar o solo firme, a fundagao
sera com sapata isolada, dimensdes 100x100x30, a ferragem esta discriminada no
projeto grafico.

Toda a estrutura devera ser aprumada e conferida na ocasido das formas, antes
das concretagens, a viga de 25x50 deve facear esta estrutura.

ETAPA 03:
O local onde sera retirada a alvenaria devera ser preenchido com telha metalica,

aluzinco trapezoidal espessura 0,5mm, conforme padrdo local, fixada em perfil
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galvanizados tipo U, com vao maximo de 2,0m . Este perfil serd de h = 7,5cm peso
3,01kg/m enrijecido a cada 30cm. A fixacdo entre os perfis sera com solda e parafuso na
parte de concreto.

Na colocagdo da estrutura metalica deveremos atentar para colocagdo de tela
metalica hexagonal malha 1 polegada para vedag@o da parte superior e inferior isolando
a entrada de pombas na quadra.

O principal devera ser seguir as especificagdes do fabricante das telhas com
relagdo a fixagdo e apoio de vao, compatibilizando no local e garantindo a estabilidade
da estrutura, a grelha que sera formada sera fixada no topo do pértico do telhado e na
viga que sera construida.

Segue o detalhe do fechamento com telha, devera ser no mesmo padrao:
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Detalhe fechamento para pombas

Prazo de obra 90 dias.

Rio Grande, 08 de junho de 2018.
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