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3° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS 

Endereço: Rua General Vitorino n° 781 

Projeto de reparo e ampliação – Planejamento executivo detalhado com anexos, 

mapeamentos e quantitativos 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

 

Projeto Arquitetônico 

Escritório – Arquitetura Coelho.  

Arq. Ana Coelho CAU A 66539-8 

 

 

O projeto deverá seguir uma sequência de processos para que consigamos realizar um trabalho 

coerente e lógico.  
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PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO:; 

Projeto e orientações: (EXECUÇÃO) 

Desconstrução, construção alvenaria e fechamentos (Pavimento superior): 

 

1.2 Serviços Preliminares. 

Serviço Pavimento M³ 

 Demolição Alvenaria Superior 2,50 

TOTAL 2,50 

 

1.3 - Assentamento da alvenaria, conforme planta; 

 

Serviço Pavimento M² 

 Alvenaria Superior 8,20 

TOTAL 8,20 

 

        Instalação do gesso do forro, aproveitar o máximo de altura que for possível; 

         Instalação das paredes drywall com os painéis de vidro, e cabeamento das mesmas com as caixas para 

os pontos onde necessário; Com preenchimento em lã de vidro com espessura final de 10 cm; 

 

Pavimento Material Quantidade 

Superior Painel drywall 10 cm com lã de 

vidro 

65,00 m² 

Painel de vidro 6 mm 

transparente 

2,78 m² 

 

 

1.4 – Revestimentos. 

         Chapisco e reboco das alvenarias internas da sala de logística e hall de acesso e pequenos reparos na 

retiragem e assentamento das novas caixas elétricas;  

 

 Serviço Pavimento M² 

Chapisco Superior 16,40 
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Reboco Superior 16,40 

 TOTAL 16,40 

 

           Revestimento do lavabo;  ANEXO – PAGINAÇÃO REVESTIMENTO VERTICAL 

 

Pavimento Material Quantidade 

Térreo e Superior Cecafi 32x56 – Branco Clean 

retificado. 

16,28 m² 

 

 

 

 

1.5 Esquadrias 

 

Pavimento Material Unidades 

Porta 80x210 Kit Porta de Madeira para Gesso 

Acartonado.  

3.0 

Total  3.0 

 

 1.6 instalações Hidrssonitárias 

          Instalação hidrossanitárias do lavabo; Nesta etapa será posicionada as instalações que receberão as 

águas e esgotos do banheiro do pavimento superior. 

 

Serviço Material Unidades 

Vaso Sanitário Vaso com caixa acoplada branco. 1.0 

Lavatório Lavatório com coluna Branco. 1.0 

 

1.7 Instalações Elétricas. 

 

          Abertura das passagens dos novos dutos elétrico e hidráulicos na alvenaria e contrapisos; 

Chumbamento das caixas elétricas; Cabeamento elétrico forros e paredes, lógica, ar condicionado; (nas 

paredes de alvenaria); 

Instalação das luminárias e acabamento elétricos; ANEXO – POSICIONAMENTO TIPOLOGIA LUMINÁRIAS 

PAVIMENTO SUPERIOR;; 
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RELAÇÃO LUMINÁRIAS 

TIPOLOGIA IMAGEM PAVIMENTO  LOCAL QUANTITADE 

(unid.) 

TIPO 2 – 

Luminária 

comercial 

embutir 

aletada T5 

2X40 w 

Lâmpada 

morna 

 

 

Superior Logística 

Recursos 

Humanos  

Arquivo/xerox 

Gab. 

Subcomandante 

Sala Reuniões 

Gab. Major 

Correição  

Treinamento 

14 

TIPO 4 – 

Luminária de 

embutir 

redonda 2X27 

23 cm lâmpada 

morna 

 

Superior Circulação 10 

TIPO 5 – 

Luminária 

Embutir 

branca 

quadrada 10 

cm – com 

lâmpada LED 

7W 

 

Superior Gab. Major 

Gab. 

Subcomandante 

Hall 

4 

TOTAL 28 unid. 
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RELAÇÃO DE ANEXOS 

ANEXO 12 PAGINAÇÃO REVESTIMENTO VERTICAL PAVIMENTO SUPERIOR 

ANEXO 19 POSICIONAMENTO TIPOLOGIA LUMINÁRIAS SUPERIOR 

 

1.8 Pintura. 

      Emassamento com massa PVA e pintura das paredes, forros e portas internas; COR PÉROLA PADRÃO 

SUVINIL; 

 

Pavimento Superfície Quantidade 

Superior Pintura 320,00  m² 

TOTAL 320,00 m² 

 

OBS.: As paredes internas devem receber selador nos locais com reboco novo, selador de gesso nos painéis 

Drywall. Pintura do tipo acrílica semibrilho interna e portas internas com tinta esmalte brilho na COR 

BRANCA; 

 

1.9 Limpeza Final. 

          A obra (partes internas e externas) deverá ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupação e /ou uso 

imediato. 

1.10 Materiais 

         O fornecimento de todos os materiais necessários à realização da obra constante do presente MD e seus 

anexos, mesmo que não explicitamente cotados na planilha, será de responsabilidade da CONTRATADA. 

         Os materiais empregados deverão ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a CONTRATADA deverá 

observar as especificações constantes deste MD e dos respectivos fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente 

ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do Ministério das Cidades, acessível pelo endereço eletrônico 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs.php, além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT, 

quando aplicáveis. 

         Poderão ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as mesmas características 

técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto à fiscalização, por meio de laudos e/ou 

atestados emitidos por órgãos competentes. Sendo estes materiais considerados aptos pela Comissão de 

Fiscalização, a mesma deverá registra-los no Diário de Obras. 

1.11 - Garantia Da Qualidade. 

           A garantia da qualidade deverá ser implementada através da execução das rotinas específicas a serem 

cumpridas pela CONTRATADA, devendo estar em consonância com a "NBR 19000 - Normas de Gestão de Qualidade 

e Garantia de Qualidade - Diretrizes para a seleção e uso" e a "NBR 19003 - Sistemas de Qualidade - Modelo para a 

Garantia de Qualidade em Inspeção e Ensaios Finais".  
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 Deverão ser cumpridos, no mínimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da Qualidade:  

 1º - permitir a verificação de conformidade com as especificações constantes deste MD e de Normas 

Técnicas;  

 2º - manter aferidos os equipamentos de medição e testes a serem usados na obra, manômetros, 

voltímetros, amperímetros, entre outros;  

 3º - fornecer à fiscalização a documentação técnica completa do contrato, contendo, pelo menos: 

                   - relatório de todos os testes e ensaios; 

      - manuais de instalação, operação e manutenção, com a relação de sobressalentes e certificados de 

garantia de todos os equipamentos instalados; 

                 - certificados de aferição emitido por órgãos competentes, homologados pelo INMETRO, dos 

equipamentos de medição e teste usados na obra; e 

               - cópias das notas fiscais onde conste a discriminação dos materiais/equipamentos utilizados na obra. 

 Esse conjunto de procedimentos e informações constituirão o manual de Garantia da Qualidade da Obra. Os 

custos dos procedimentos para a Garantia da Qualidade deverão estar incluídos nos preços unitários dos itens 

constantes da planilha orçamentária anexa a este MD e devidamente demonstrados nas composições de custo 

unitário dos itens respectivos. 

 4º - para atender os requisitos mínimos de Garantia da Qualidade para esta obra, a CONTRATADA deverá 

elaborar e submeter à aprovação da Fiscalização um Plano de Garantia da Qualidade, englobando os seguintes itens:  

 a) Cronograma de compra de materiais;  

 b) Cronograma de contratação de mão de obra;  

 c) Plano de elaboração de Procedimentos Executivos;  

 d) Plano de Inspeções e Testes; e 

 e) Plano Qualificação Prévia de Instaladores e Encarregados. 

 obs.: Essa documentação deverá ser revisada e atualizada mensalmente ou quinzenalmente, conforme o 

andamento dos serviços. 

 

1.12 – Desmobilização: 

            A desmobilização da obra deverá ocorrer durante o período do Termo de Recebimento  Provisório, não sendo 

admitida obras, serviços, pessoal, máquinas, equipamentos e instalações provisórias dos locais de trabalho, após o 

Termo de Recebimento Definitivo.  

            A CONTRATADA deverá deixar todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e resíduos de 

materiais de qualquer natureza. 


