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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 REVITALIZAÇÃO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA 299.235,82 
1. EXECUÇÃO DA OBRA - BDI 1 - 299.235,82 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL BDI 1 - 24.604,80 
1.1.0.1. COMP 021 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00               4.863,76 BDI 1 6.151,20 24.604,80 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES BDI 1 - 17.548,20 
1.2.0.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88                  231,49 BDI 1 292,77 843,18 

1.2.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   4,00                  406,25 BDI 1 513,78 2.055,12 

1.2.0.3. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   4,00                  406,25 BDI 1 513,78 2.055,12 

1.2.0.4. COMP 011 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UN 1,00                  668,99 BDI 1 846,07 846,07 

1.2.0.5. SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

UN 1,00               1.369,71 BDI 1 1.732,27 1.732,27 

1.2.0.6. COTAÇÃO 10 LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA MÊS 4,00               1.980,00 BDI 1 2.504,11 10.016,44 
1.3. SINAPI 99064 SERVIÇOS INICIAIS M 1.690,22                           0,51 BDI 1 - 25.018,41 
1.3.0.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.690,22                      0,51 BDI 1 0,64 1.081,74 
1.3.0.2. COMP 012 DEMOLIÇÃO DE MURETAS EM PEDRA M² 7,78                    24,01 BDI 1 30,37 236,28 

1.3.0.3. SINAPI 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

M2 2.153,98                      0,47 BDI 1 0,59 1.270,85 

1.3.0.4. SINAPI 74205/1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL (CORTE) M3 101,68                      1,47 BDI 1 1,86 189,12 
1.3.0.5. COMP 022 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 311,79                    50,02 BDI 1 63,26 19.723,84 

1.3.0.6. COMP 015
MOVIMENTAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE AREIA PROVENIENTE DE 
CORTE, UTILIZADA COMO ATERRO

M³ 101,68                    19,57 BDI 1 24,75 2.516,58 

1.4. PAVIMENTO EM CONCRETO (812,15M²) 812,15 BDI 1 - 75.984,54 

1.4.0.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_08/2017

M3 40,61                    83,48 BDI 1 105,58 4.287,60 

1.4.0.2. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 812,15                    52,68 BDI 1 66,62 54.105,43 

1.4.0.3. SINAPI-I 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 
ESPESSURA)

M     446,68                      0,90 BDI 1 1,14 509,22 

1.4.0.4. COMP 001 PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL NA COR AMARELA 25X25CM M² 121,28                  111,37 BDI 1 140,85 17.082,29 
1.5. PASSEIO SAIBRO (211,01M²) 211,01 BDI 1 - 5.887,27 
1.5.0.1. COMP 004 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM SAIBRO COMPACTADO M² 211,01                      8,42 BDI 1 10,65 2.247,26 
1.5.0.2. COMP 006 GUIA EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO (REF72799) M² 43,21                    66,61 BDI 1 84,24 3.640,01 
1.6. PLAYGROUND (546,28M²) 546,28 BDI 1 - 7.600,13 

1.6.0.1. SINAPI-I 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3    109,26                    55,00 BDI 1 69,56 7.600,13 

1.7. CAMPO DE FUTEBOL BDI 1 - 7.388,17 

1.7.0.1. COMP 003
 
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 16CM, ESPACAMENTO DE 2M, 
ALTURA LIVRE DE 2,0M, CRAVADOS 0,5M, COM  COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

M     117,00                    47,51 BDI 1 60,09 7.030,53 

1.7.0.2. COMP 016 REPOSICIONAMENTO DE TRAVE DE FUTEBOL UN 2,00                  141,39 BDI 1 178,82 357,64 
1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BDI 1 - 34.212,85 
1.8.1. REALOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES E ILUMINAÇÃO DO PLAYGROUND BDI 1 - 15.634,45 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 26,47% 16,83%fev-19
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1.8.1.1. COMP 010 REALOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES UN 4,00                  393,22 BDI 1 497,31 1.989,24 

1.8.1.2. COMP 009
POSTE COM 2 LUMINÁRIAS LED  50W (BRANCO QUENTE) ACIONADAS POR RELÉ 
FOTOELÉTRICO - INCLUSO ATERRAMENTO -  INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 
50X50X50cm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 2,00               2.316,42 BDI 1 2.929,58 5.859,16 

1.8.1.3. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 144,00                      3,30 BDI 1 4,17 600,48 

1.8.1.4. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 425,76                      6,22 BDI 1 7,87 3.350,73 

1.8.1.5. SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9,00                  151,01 BDI 1 190,98 1.718,82 
1.8.1.6. COMP 008 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" M 140,88                    11,88 BDI 1 15,02 2.116,02 
1.8.2. ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BDI 1 - 18.578,40 

1.8.2.1. COMP 007
POSTE COM REFLETOR LED  100W ACIONADoS POR RELÉ FOTOELÉTRICO - INCLUSO 
ATERRAMENTO -  INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 50X50X50cm (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)

UN 6,00               1.732,58 BDI 1 2.191,19 13.147,14 

1.8.2.2. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 162,00                      3,30 BDI 1 4,17 675,54 

1.8.2.3. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 286,56                      4,63 BDI 1 5,86 1.679,24 

1.8.2.4. SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9,00                  151,01 BDI 1 190,98 1.718,82 
1.8.2.5. COMP 008 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2" M 90,39                    11,88 BDI 1 15,02 1.357,66 
1.9. MOBILIÁRIO BDI 1 - 72.226,42 

1.9.0.1. COTAÇÃO 08
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PLAYGROUND MADEIRA ROLIÇA AUTOCLAVADA, 
CONFORME ITENS DESCRITOS EM MEMORIAL DESCRITIVO.

Unidade 1,00             36.834,43 BDI 2 43.033,66 43.033,66 

1.9.0.2. COTAÇÃO 06 BALANÇO CADEIRANTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA UNIDADE 1,00               9.999,00 BDI 2 11.681,83 11.681,83 
1.9.0.3. COTAÇÃO 04 BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA 1,50M COM ENCOSTO UNIDADE 8,00                  599,00 BDI 2 699,81 5.598,48 
1.9.0.4. COTAÇÃO 03 BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA 1,50M SEM ENCOSTO UNIDADE 10,00                  499,00 BDI 2 582,98 5.829,80 

1.9.0.5. COMP 017 BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA (20x40x10CM) UN 8,00                    14,02 BDI 1 17,73 141,84 

1.9.0.6. COTAÇÃO 07 LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA 40L UNIDADE 5,00                  672,00 BDI 2 785,10 3.925,50 
1.9.0.7. COTAÇÃO 11 PARACICLO TIPO U INVERTIDO EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA UNIDADE 3,00                  575,00 BDI 2 671,77 2.015,31 
1.10. PAISAGISMO BDI 1 - 27.128,01 

1.10.0.1. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00                    52,07 BDI 1 65,85 65,85 

1.10.0.2. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00                    57,95 BDI 1 73,29 73,29 

1.10.0.3. SINAPI 95467 MURO/BANCO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 6,57                  361,84 BDI 1 457,62 3.006,56 
1.10.0.4. COMP 005 CERCA H=50CM EM POSTES DE EUCALIPTO COM ACABAMENTO EM CHAPA FURADA M 29,27                  105,48 BDI 1 133,40 3.904,62 
1.10.0.5. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 584,54                    13,50 BDI 1 17,07 9.978,10 

1.10.0.6. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00                  226,87 BDI 1 286,92 573,84 

1.10.0.7. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 4,00                    83,90 BDI 1 106,11 424,44 

1.10.0.8. SINAPI 73788/2 GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES UN 6,00                    91,80 BDI 1 116,10 696,60 
1.10.0.9. COMP 020 PLANTIO DE ARBUSTOS H=40 A 60CM UN 127,00                    43,41 BDI 1 54,90 6.972,30 
1.10.0.10. COMP 019 PÉRGOLA EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO D=15CM E  10CM UM 1,00               1.132,61 BDI 1 1.432,41 1.432,41 
1.11. LIMPEZA DE OBRA BDI 1 - 1.637,02 
1.11.0.1. COMP 018 LIMPEZA DE OBRA M² 2.153,98                      0,60 BDI 1 0,76 1.637,02 

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Local

Data
06 de junho de 2019

RIO GRANDE
Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS166.622 A721930

Everton Mena Lopes
Arquiteta e Urbanista
Juliana Mühlenberg Soares

Engenheiro Civil
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