
EMEF ANSELMO DIAS LOPES - PINTURA BLOCO DE MADEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

10.12.2013 -  B. D. I.: 25 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra, com mesma numeração               Arq. Artur F. Colembergue

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. O. UN. TOTAL TOTAL SUB-ITEM TOTAL C/BDI

1 Lavagem do telhado
1.1 Lavagem do telhado de fibrocimento m² 208,00 0,38 79,04 1,51 314,08 1,89 393,12 491,40

2 Pintura
2.1 Preparação das superfícies m² 961,21 0,39 374,87 0,78 749,74 1,17 1.124,62 1.405,77

2.2 Pintura esmalte assoalho m² 110,09 6,91 760,72 12,42 1.367,32 19,33 2.128,04 2.660,05

2.3 Pintura esmalte madeira m² 777,92 4,61 3.586,21 10,85 8.440,43 15,46 12.026,64 15.033,30

2.4 Pintura esmalte grades m² 73,20 5,96 436,27 12,21 893,77 18,17 1.330,04 1.662,56

3 Limpeza da obra
3.1 Limpeza permanente da obra m² 220,00 0,26 57,20 1,31 288,20 1,57 345,40 431,75

TOTAL 5.294,32 12.053,55 17.347,86 21.684,83
TOTAL COM B. D. I. (25 %) 6.617,90 15.066,93 21.684,83
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