EMEF ANSELMO DIAS LOPES - PINTURA BLOCO DE MADEIRA

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

| ITEM ‘ SERVICO ‘UNID.‘ QUANTID. ‘ UN. MAT. ‘TOTAL MAT. ‘ UN. M. O. ‘TOTAL M. O. ‘ UN. TOTAL h’OTAL SUB-ITEM TOTAL C/BDI
1 Lavagem do telhado

1.1 |Lavagem do telhado de fibrocimento ‘ m? 208,00‘ 0,38‘ 79,04‘ 1,51‘ 314,08‘ 1,89‘ 393,12‘ 491,40
2 |Pintura
2.1 |Preparagéo das superficies m? 961,21 0,39 374,87 0,78 749,74 1,17 1.124,62 1.405,77|
2.2 |Pintura esmalte assoalho m? 110,09 6,91 760,72 12,42 1.367,32 19,33 2.128,04 2.660,05
2.3 |Pintura esmalte madeira m? 777,92 4,61 3.586,21 10,85 8.440,43 15,46 12.026,64 15.033,30
2.4 |Pintura esmalte grades m? 73,20 5,96 436,27 12,21 893,77 18,17 1.330,04 1.662,56)
3 |Limpeza da obra
3.1 |Limpeza permanente da obra ‘ m? 220,00 0,26 57,20 1,31 288,20 1,57 345,40 431,75

TOTAL 5.294,32 12.053,55 17.347,86 21.684,83

TOTAL COM B. D. I. (25 %) 6.617,90 15.066,93 21.684,83

10.12.2013- B.D. 1.:25%
A descrigado de cada item desta Planilha esta no Memorial Descritivo da Obra, com mesma numeracéo

Arq. Artur F. Colembergue
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