
OBRA: REFORMA DO QUARTO Nº 12 NO MERCADO PÚBLICO

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO Nº 443 – CENTRO – RIO GRANDE/ RS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA: JULHO DE 2019

 valor unitário  valor total  

item referência discriminação do Item Quant.  unid.  Material  Mão-de-obra  Total unitário  Material  Mão-de-obra Total (s/ BDI)

1. Serviços preliminares

1.1  Sinapi 74209/1  Placa de obra em chapa de aço galvanizado           2,00  m²       291,88                  34,80                326,68                583,76                  69,60                653,36 

1.2
 Sinapi 74220/1  Tapume de chapas de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento 2x         20,40  m²         23,84                  24,64                  48,48                486,34                502,66                988,99 

1.3  Sinapi 41598  Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira           1,00  unid.    1.355,47                209,76             1.565,23             1.355,47                209,76             1.565,23 

1.4  Composição própria  Ligação provisória de água           1,00  unid.    1.110,41                634,73             1.745,14             1.110,41                634,73             1.745,14 

1.5  Sinapi 97064  Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza)         26,59  m²           4,37                  12,35                  16,72                116,20                328,39                444,58 

1.6
 Sinapi I 10527         62,84  mxmês         20,00                  20,00             1.256,80                  62,84             1.256,80 

TOTAL DO GRUPO R$ 4.908,97 R$ 1.807,97 R$ 6.654,11

2. Remoções/Demolições

2.1  Sinapi 97633  Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (paredes)         62,96  m²           4,96                  11,10                  16,06                312,28                698,86             1.011,14 

2.2  Composição própria  Remoção e armazenamento de piso em ladrilho hidráulico (somente na área de apoio)            7,77  m²           0,27                  58,15                  58,42                    2,10                451,83                453,92 

2.3  Sinapi 97666  Remoção de pias de inox, bancadas de madeira, de forma manual           3,00  unid.           1,86                    4,49                    6,35                    5,58                  13,47                  19,05 

2.4  Sinapi 97665  Remoção de luminária e equipamento elétrico, de forma manual, sem reaproveitamento           2,00  unid.           0,20                    0,74                    0,94                    0,40                    1,48                    1,88 

2.5  Sinapi 97622  Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento           3,10  m³         13,19                  27,59                  40,78                  40,89                  85,53                126,42 

TOTAL DO GRUPO R$ 361,25 R$ 1.251,16 R$ 1.612,41

3. Instalação hidráulica

3.1
 Sinapi 89356         15,00  m           6,90                    8,60                  15,50                103,50                129,00                232,50 

3.2
 Sinapi 95635           1,00  unid.         84,62                  39,41                124,03                  84,62                  39,41                124,03 

3.3  Sinapi 95675  Hidrômetro DN 25 (3/4”), 5,0 m³/H – Fornecimento e instalação           1,00  unid.       174,46                  12,14                186,60                174,46                  12,14                186,60 

TOTAL DO GRUPO R$ 103,50 R$ 129,00 R$ 543,13

4. Revestimentos – Parede e piso

4.1 Revestimento argamassado

4.1.1  Sinapi 99814         63,13  m²           0,41                    1,00                    1,41                  25,88                  63,13                  89,01 

4.1.2  Sinapi 87313           1,20  m²       314,61                  60,68                375,29                377,53                  72,82                450,35 

4.1.3  Sinapi 94967  Concreto magro (cimento/areia média/brita) preparo mecânico com betoneira 400 L           0,01  m³       370,00                  47,97                417,97                    3,82                    0,50                    4,32 

4.1.4  Sinapi 87538         56,51  m²         31,34                    9,23                  40,57             1.771,12                521,62             2.292,74 

4.1.5  Sinapi 79514/001  Pintura epóxi, três demãos       119,90  m²         49,37                  10,87                  60,24             5.919,23             1.303,26             7.222,49 

4.2 Revestimento cerâmico – parede na sala de apoio

4.2.1  Sinapi 87273         40,64  m²         40,01                  12,60                  52,61             1.626,01                512,06             2.138,07 

4.3 Revestimento de piso cerâmico – na sala de apoio

4.3.1  Sinapi 93391           7,77  m²         19,93                    4,76                  24,69                154,86                  36,99                191,84 

4.3.2  Sinapi 96467         11,78  m           2,75                    1,27                    4,02                  32,40                  14,96                  47,36 

TOTAL DO GRUPO R$ 9.910,85 R$ 2.525,33 R$ 12.436,17

5. Revestimento do piso com ladrilho hidráulico – Sala principal

5.1  Sinapi 99814         25,71  m²           0,41                    1,00                    1,41                  10,54                  25,71                  36,25 

Planilha Base SINAPI /Composição própria
Mês de Referência: maio /2019
BDI: 26,35%  

Encargos Sociais Horista: 83,74 %
Encargos Sociais Mensalistas: 47,06%

 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1 até 1,5 e altura de 
1,00 m 

 Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – Fornecimento e 
instalação  

 Kit cavalete para medição de água – entrada principal, em PVC soldável DN 25 (3/4”) - 
Fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) 

 Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (parede e teto com mofo que 
receberá pintura) – Sala principal 

 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com 
betoneira 400 L (área em alvenaria dentro da sala de apoio) 

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, 
aplicado com equipamento de mistura e projeção 1,5 m³/H de argamassa em face interna de 
paredes, espessura de 20 mm. 

 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes 

 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² (antiderrapante) – PEI V 

 Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltadas comercial de dimensões 35x35 cm 
(padrão popular) 

 Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (piso com ladrilho hidráulico em todo 
o quarto – Inclusive sala de apoio) 



 valor unitário  valor total  

item referência discriminação do Item Quant.  unid.  Material  Mão-de-obra  Total unitário  Material  Mão-de-obra Total (s/ BDI)

5.2  Sinapi 84663  Aplicação de verniz poliuretano fosco sobre piso de pedras decorativas, 3 demãos         17,94  m²         10,76                    9,11                  19,87                193,03                163,43                356,47 

TOTAL DO GRUPO R$ 203,58 R$ 189,14 R$ 392,72

6. Revestimento do forro em laje existente – Sala de apoio

6.1  Sinapi 84647  Pintura epóxi, três demãos           7,77  m²         49,37                  10,87                  60,24                383,60                  84,46                468,06 

TOTAL DO GRUPO R$ 383,60 R$ 84,46 R$ 468,06

7 Serviços de limpeza

7.1  Composição própria  Limpeza e arremates finais (Piso em geral e parede com revestimento cerâmico) 66,35  m²         11,37                  11,80                  23,17                754,40                782,93             1.537,33 

7.2  Sinapi 72897  Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (Inclusive caçamba metálica)  3,10  m³           4,55                  15,52                  20,07                  14,11                  48,11                  62,22 

TOTAL DO GRUPO R$ 768,50 R$ 831,04 R$ 1.599,55

TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 23.706,15

TOTAL DO BDI PARA OBRA (26,35 %) R$ 6.246,57

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ 29.952,72

Rio Grande, 05 de julho de 2019.

Responsável técnico
Ta�ane Silva da Silva – Engª Civil CREA/RS 135973


