REFORMA DA PISTA DE SKATE DA PRACA LAMBARI - PARQUE MARINHA

Material Mao-de-obra Total
Descrigao Unid | Quant | Unidade Total Unidade Total Unidade Total
1. PREPARAGAO DA OBRA
1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA - PAREDE DE 15 cm m? 2,34 0,00 0,00 9,45 22,11 9,45 22,11
1.2 DEMOLICAO DE LAJE DE CONCRETO DA PIRAMIDE EXISTENTE- esp. 12cm - com remogéo m?3 25,00 147,07 3.676,75 115,43 2.885,75 262,50 6.562,50
1.4 DEMOLICAO DA BOLHA DE CONCRETO - espessura variada - com remogado m3 0,60 147,07 88,24 115,43 69,26 262,50 157,50
Total de PREPARACAO DA OBRA 3.764,99 2.977,12 6.742,11
2 PISO DA PISTA DE SKATE
2.1 PICOTEAMENTO DA PISTA m? 235,35 0,00 0,00 3,50 823,73 3,50 823,73
2.2 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa - esp. 8,0cm - Completo m?3 12,50 1.209,37 15.117,13 644,89 8.061,13| 1.854,26 23.178,25
Total do PISO DA PISTA 15.117,13 8.884,85 24.001,98
3 PISO DA RAMPA RETA
3.1 PICOTEAMENTO DO PISO EXISTENTE m? 40,50 0,00 0,00 3,50 141,75 3,50 141,75
3.2 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa - esp. 8,0cm - Completo m?3 3,24 1.209,37 3.918,36 644,37 2.087,76| 1.853,74 6.006,12
33 CANTONEIRA DE FERRRO 2"x2"x1/4" - fundo e esmalte m 16,00 47,40 758,40 0,00 0,00 47,40 758,40
34 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 3,00 36,72 110,16 25,26 75,78 61,98 185,94
3.5 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m? 9,80 2,78 27,24 0,65 6,37 3,43 33,61
Total da RAMPA RETA 4.814,16 2.311,66 7.125,82
4 PISO DA MINI RAMPA
4.1 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m? 23,41 2,78 65,08 0,65 15,22 3,43 80,30
4.2 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 10,00 33,68 336,80 4,80 48,00 38,48 384,80
4.3 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa - esp. 8,0cm - Completo m?3 6,34 1.209,37 7.667,41 644,37 4.085,31| 1.853,74 11.752,71
Total da MINI RAMPA 8.069,29 4.148,52 12.217,81
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Material Mao-de-obra Total
Descrigdo Unid | Quant | Unidade Total Unidade Total Unidade Total
5 CONSTRUGCAO DA PIRAMIDE NOVA
2.1 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa- esp. 0,12m - COMPLETO m3 3,801 1.209,37 4.595,61 644,89 2.450,58| 1.854,26 7.046,19
3.1 ALVENARIA TIJ.MACICOS-DE 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 m? 8,24 25,04 206,33 17,38 143,21 42,42 349,54
4.1 FERRAGEM COMPLETA MATALON 50x50mm m 11,40 8,00 91,20 4,80 54,72 12,80 145,92
4.2 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 7,00 33,68 235,76 25,26 176,82 58,94 412,58
5.3 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m? 2,30 2,78 6,39 0,65 1,50 3,43 7,89
Total da PIRAMIDE NOVA 5.135,29 2.826,83 7.962,12
6 MINI RAMPA DUPLA C/ TRANSICAO
6.1 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa- esp. 0,12m - COMPLETO m3 0,39 1.209,37 471,65 644,89 251,51 1.854,26 723,16
6.2 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 3,00 33,68 101,04 4,80 14,40 38,48 115,44
6.3 ALVENARIA TIJ.MACICOS-DE 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 m? 0,62 25,04 15,52 17,38 10,78 42,42 26,30
6.4 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m2 0,62 2,78 1,72 0,65 0,40 3,43 2,13
Total da MINI RAMPA DUPLA 589,94 277,09 867,03
5 PINTURAS
5.1 PINTURA DAS PAREDES m? 72,00 2,66 191,52 2,88 207,36 5,54 398,88
Total de PINTURAS 191,52 207,36 398,88
6 SERVICOS FINAIS
6.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m? 305,00 0,00 14,99 4.571,95 14,99 4.571,95
Total de SERVICOS FINAIS 0,00 4.571,95 4.571,95
TOTAL DA REFORMA 37.682,32 26.205,38 63.887,69
B.D.l. (20%) 7.536,46 5.241,08 12.777,54
TOTAL COM B.D.1.( 20%) 45.218,78 31.446,45 76.665,23

Rio Grande, novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - CNPJ: 88.566.872/0001-62

Paulo Renato de Moura Cuchiara
Engenheiro Civil - CREA 13.110

Rua General Neto, 34 - Rio Grande - RS - FONE: (53)3233-8442
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