
Descrição Unid Quant Unidade Total Unidade Total Unidade Total

1. PREPARAÇÃO DA OBRA

1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - PAREDE DE 15 cm m² 2,34 0,00 0,00 9,45 22,11 9,45 22,11

1.2 DEMOLICÃO DE LAJE DE CONCRETO DA PIRÂMIDE EXISTENTE- esp. 12cm - com remoção m³ 25,00 147,07 3.676,75 115,43 2.885,75 262,50 6.562,50

1.4 DEMOLIÇÃO DA BOLHA DE CONCRETO - espessura variada - com remoção m³ 0,60 147,07 88,24 115,43 69,26 262,50 157,50

Total de PREPARAÇÃO DA OBRA  3.764,99 2.977,12 6.742,11

2 PISO DA PISTA DE SKATE

2.1 PICOTEAMENTO DA PISTA m² 235,35 0,00 0,00 3,50 823,73 3,50 823,73

2.2 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa - esp. 8,0cm - Completo m³ 12,50 1.209,37 15.117,13 644,89 8.061,13 1.854,26 23.178,25

Total do PISO DA PISTA 15.117,13 8.884,85 24.001,98

3 PISO DA RAMPA RETA 

3.1 PICOTEAMENTO DO PISO EXISTENTE m² 40,50 0,00 0,00 3,50 141,75 3,50 141,75

3.2 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa - esp. 8,0cm - Completo m³ 3,24 1.209,37 3.918,36 644,37 2.087,76 1.853,74 6.006,12

3.3 CANTONEIRA DE FERRRO 2"x2"x1/4" - fundo e esmalte m 16,00 47,40 758,40 0,00 0,00 47,40 758,40

3.4 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 3,00 36,72 110,16 25,26 75,78 61,98 185,94

3.5 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m² 9,80 2,78 27,24 0,65 6,37 3,43 33,61

Total da RAMPA RETA 4.814,16 2.311,66 7.125,82

4 PISO DA MINI RAMPA 

4.1 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m² 23,41 2,78 65,08 0,65 15,22 3,43 80,30

4.2 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 10,00 33,68 336,80 4,80 48,00 38,48 384,80

4.3 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa - esp. 8,0cm - Completo m³ 6,34 1.209,37 7.667,41 644,37 4.085,31 1.853,74 11.752,71

Total da MINI RAMPA 8.069,29 4.148,52 12.217,81
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5 CONSTRUÇÃO DA PIRÂMIDE NOVA

2.1 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa- esp. 0,12m - COMPLET0 m³ 3,80 1.209,37 4.595,61 644,89 2.450,58 1.854,26 7.046,19

3.1 ALVENARIA TIJ.MACIÇOS-DE 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 m² 8,24 25,04 206,33 17,38 143,21 42,42 349,54

4.1 FERRAGEM COMPLETA MATALON 50x50mm m 11,40 8,00 91,20 4,80 54,72 12,80 145,92

4.2 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 7,00 33,68 235,76 25,26 176,82 58,94 412,58

5.3 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m² 2,30 2,78 6,39 0,65 1,50 3,43 7,89

Total da PIRÂMIDE NOVA 5.135,29 2.826,83 7.962,12

6 MINI RAMPA DUPLA C/ TRANSIÇÃO

6.1 CONCRETO ARMADO POLIDO fck=30MPa- esp. 0,12m - COMPLET0 m³ 0,39 1.209,37 471,65 644,89 251,51 1.854,26 723,16

6.2 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" m 3,00 33,68 101,04 4,80 14,40 38,48 115,44

6.3 ALVENARIA TIJ.MACIÇOS-DE 15cm-ci-ca-ar 1:2:8 m² 0,62 25,04 15,52 17,38 10,78 42,42 26,30

6.4 REBOCO DA ALVENARIA EXTERIOR - ar 1:3 - 7mm m² 0,62 2,78 1,72 0,65 0,40 3,43 2,13

Total  da MINI RAMPA DUPLA 589,94 277,09 867,03

5  PINTURAS 

5.1 PINTURA DAS PAREDES m² 72,00 2,66 191,52 2,88 207,36 5,54 398,88

Total de PINTURAS 191,52 207,36 398,88

6 SERVIÇOS FINAIS

6.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m² 305,00 0,00 14,99 4.571,95 14,99 4.571,95

Total de SERVIÇOS FINAIS 0,00 4.571,95 4.571,95

37.682,32 26.205,38 63.887,69

7.536,46 5.241,08 12.777,54

45.218,78 31.446,45 76.665,23

Rio Grande,  novembro de 2013

B.D.I. (20%)

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - CNPJ: 88.566.872/0001-62

Rua General Neto, 34 - Rio Grande - RS - FONE: (53)3233-8442

Paulo Renato de Moura Cuchiara

Engenheiro Civil - CREA 13.110
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