ORCAMENTO SINTETICO DA OBRA

OBRA: CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE DESENVOLVIMENTO PRIMARIO
LOCAL:  AV. COMENDADOR VASCO VIEIRA DA FONSECA
DESCRICAO UNID.|QUANT. PRECO(R$)|PRECO UNIT. |PRECO TOTAL
(R$) INCLUSO  |(R$)/INCLUSO BDI-
BDI - 20% 20%

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS M2 155,25 R$ 7.72 | R$ 9,26 | R$ 1.438,24
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 300l RS 217,38 | R$ 260,86 | R$ 782,57

2. MOVIMENTO TERRA

2.1 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 36,00 R$ 38,87 | R$ 46,64 | R$ 1.679,18

2.2 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE | M3 25,05 R$ 1,71 | R$ 2,05 | R$ 51,40
5,0 M3

2.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M M3 10,95| R$ 38,87 | R$ 46,64 | R$ 510,75
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

3. FUNDACOES

3.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM M3 1651 RS 346,24 | RS 415,49 | R$ 6.859,71
LANGAMENTO

3.2 ARMAGCAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6.0MM. KG 225,00 R$ 6,90 | R$ 8,28 | R$ 1.863,00

33 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - M2 15,65| R$ 31,47 | R$ 37,76 | R$ 591,01
CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

4. PAREDES E PAINEIS

4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO  [M2 47,00] R$ 58,89 | R$ 70,67 | R$ 3.321,40
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1 CM

4.2 AREA ABERTA FRONTAL E LATERAL M2 37,75 R$ 110,80 R$ 132,96 | R$ 5.019,24

43 PAREDE PRE-FABRICADA DE MADEIRA DUPLADA EUCALIPTO M2 180,00l R$ 110,80 | R$ 132,96 | RS 23.932,80

5. ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.1 PORTA EXTERNA MACICA LISA PARA PINTURA 0,8X2,10M INCLUSO MARCO, ADUEL| UN 300l RS 796,47 | R$ 955,76 | R$ 2.867,29

5.2 PORTA INTERNA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,80X2,10M INCLUSO UN 7,00l R$ 323,70 | R$ 388,44 | R$ 2.719,08
MARCO, ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIGAS E PINTURA

5.3 PORTA INTERNA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,70X2,10M INCLUSO MARCO,| UN 200l R$ 318,59 [ R$ 382,31 | R$ 764,62

5.4 JANELA EM MADEIRA TIPO GUILHOTINA 1,00X1,20M INCLUSO MARCO, ALIZAR 2A, 0 M2 10,80 R$ 733,60 | R$ 880,32 | R$ 9.507,46

6. FERRAGENS

6.1 FECHADURAS DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, [ UN 2,00 R$ 69,97 | R$ 83,96 | R$ 167,93

7. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

7.1 JANELA ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR [ m2 05| R$ 381,35 R$ 457,62 | R$ 228,81




COBERTURA

8.1 ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS M2 168,00| R$ 59,77 | R$ 71,72 | R$ 12.049,63
ONDULADAS, VAOS ATE 7M

8.2 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA M 12,00 R$ 37,65 | R$ 45,18 | R$ 542,16
6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, M2 168,00 R$ 26,66 | R$ 31,99 | R$ 5.374,66
INCLUSO JUNTAS DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

9. IM P ERM EABILIZACAO

9.1 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E M2 15,65 R$ 7,55 | R$ 9,06 | R$ 141,79
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

9.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), [ M2 155,25 R$ 13,78 | R$ 16,54 | R$ 2.567,21
ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL

10. REVESTIMENTO DE TETOS

10.1 REVESTIMENTO DE TETOS COM TABUAS 10X1CM, COM FRISO MACHO E FEMEA |N| M2 155,25 R$ 67,32 | R$ 80,78 | R$ 12.541,72

11. REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), M2 47,00] R$ 21,59 | R$ 25,91 | R$ 1.217,68
ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO)

11.2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, M2 47,00] R$ 3,75 | R$ 450 | R$ 211,50
PREPARO MECANICO

11.3 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgClI/M3) M2 47,00 R$ 15,51 | R$ 18,61 | R$ 874,76

11.4 AZULEJOS CERAMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATE AO TETO M2 22,68 R$ 42,42 | R$ 50,90 | R$ 1.154,50
3MM, LINHA RETRO ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO ATE 1.80M DE ALTURA

12. REVESTIMENTO DE PISOS

12.1 PISO CERAMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO M2 155,25| R$ 24,30 | R$ 29,16 | R$ 4.527,09
PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

131 EXECUCAO UN 1,00 R$ 1.950,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00

14. LOUCAS E METAIS

14.1 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - UN 200l R$ 177,28 | R$ 212,74 | RS 425,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE UN 1,00 [R$ 103,87 | R$ 124,64 | R$ 124,64
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 2,00 | RS 18,51 | R$ 2221 | R$ 44,42
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

14.4 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUCA, NA COR BRANCO GELO, (REF. [UN 200 |R$ 15585 | R$ 187,02 | RS 374,04

DECA CODIGO LINHA VOGUE PLUS CODIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TECNICO)
BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO
BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO




14.5 VASO SANITARIO SIFONADO LOUGCA BRANCA COM CONJUNTO PARA FIXACAO UN 200 [R$ 162,14 | R$ 194,57 | R$ 389,14
COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA

15. PINTURA

15.1 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 47,00 R$ 7,78 | R$ 9,34 | R$ 438,79
(PAREDE)

15.2 PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA DUAS DEMAOS M2 550,00] R$ 2.83 | R$ 3,40 | R$ 1.867,80

15.3 PINTURA A OLEO, DUAS DEMAOS (FORRO) M2 155,25 R$ 12,20 | R$ 14,64 | R$ 2.272,86

15,4 PINTURA A OLEO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (PAREDE) (M2 4355 R$ 12,20 | R$ 14,64 | R$ 6.375,72

16. LIMPEZA FINAL DE OBRA

16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA |M2 155,25 R$ 1,73 | R$ 2,08 | R$ 322,30

TOTAL GERAL(COM BDI): R$ 118.482,36




