
ORÇAMENTO SINTÉTICO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE DESENVOLVIMENTO PRIMARIO 

 LOCAL: AV. COMENDADOR VASCO VIEIRA DA FONSECA

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO UNIT. 

(R$) INCLUSO 

BDI - 20%

PREÇO TOTAL 

(R$)/INCLUSO BDI-

20%

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M

M2 155,25 7,72R$         9,26R$         1.438,24R$          

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 217,38R$     260,86R$     782,57R$             
2. MOVIMENTO TERRA

2.1 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 36,00 38,87R$       46,64R$       1.679,18R$          
2.2 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 

5,0 M3

M3 25,05 1,71R$         2,05R$         51,40R$               

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 

EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 10,95 38,87R$       46,64R$       510,75R$             

3. FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM 

LANÇAMENTO

M3 16,51 346,24R$     415,49R$     6.859,71R$          

3.2 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6.0MM. KG 225,00 6,90R$         8,28R$         1.863,00R$          
3.3 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - 

CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

M2 15,65 31,47R$       37,76R$       591,01R$             

4. PAREDES E PAINÉIS

4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1 CM

M2 47,00 58,89R$       70,67R$       3.321,40R$          

4.2 ÁREA ABERTA FRONTAL E LATERAL M2 37,75 R$ 110,80 132,96R$     5.019,24R$          
4.3 PAREDE PRÉ-FABRICADA DE MADEIRA DUPLADA EUCALIPTO M2 180,00 110,80R$     132,96R$     23.932,80R$        
5. ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.1 PORTA EXTERNA MACIÇA LISA PARA PINTURA 0,8X2,10M INCLUSO MARCO, ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E PINTURAUN 3,00 796,47R$     955,76R$     2.867,29R$          
5.2 PORTA INTERNA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,80X2,10M INCLUSO 

MARCO, ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E PINTURA

UN 7,00 323,70R$     388,44R$     2.719,08R$          

5.3 PORTA INTERNA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,70X2,10M INCLUSO MARCO, ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS E PINTURAUN 2,00 318,59R$     382,31R$     764,62R$             
5.4 JANELA EM MADEIRA TIPO GUILHOTINA 1,00X1,20M INCLUSO MARCO, ALIZAR 2A, DOBRADIÇAS FECHOS E PINTURAM2 10,80 733,60R$     880,32R$     9.507,46R$          
6. FERRAGENS

6.1 FECHADURAS DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, UN 2,00 69,97R$       83,96R$       167,93R$             
7. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.1 JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR M2 0,5 381,35R$     457,62R$     228,81R$             



8. COBERTURA

8.1 ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS 

ONDULADAS, VÃOS ATE 7M

M2 168,00 59,77R$       71,72R$       12.049,63R$        

8.2 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 

6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 12,00 37,65R$       45,18R$       542,16R$             

8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, 

INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 168,00 26,66R$       31,99R$       5.374,66R$          

9. IM P ERM EABILIZAÇAO

9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E 

MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

M2 15,65 7,55R$         9,06R$         141,79R$             

9.2 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL

M2 155,25 13,78R$       16,54R$       2.567,21R$          

10. REVESTIMENTO DE TETOS

10.1 REVESTIMENTO DE TETOS COM TABUAS 10X1CM, COM FRISO MACHO E FÊMEA INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTOM2 155,25 67,32R$       80,78R$       12.541,72R$        
11. REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1 EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO)

M2 47,00 21,59R$       25,91R$       1.217,68R$          

11.2 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, 

PREPARO MECÂNICO

M2 47,00 3,75R$         4,50R$         211,50R$             

11.3 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 47,00 15,51R$       18,61R$       874,76R$             
11.4 AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 

3MM, LINHA RETRO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1.80M DE ALTURA

M2 22,68 42,42R$       50,90R$       1.154,50R$          

12. REVESTIMENTO DE PISOS

12.1 PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO 

PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 155,25 24,30R$       29,16R$       4.527,09R$          

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS

13.1 EXECUÇÃO UN 1,00 1.950,00R$  2.340,00R$  2.340,00R$          
14. LOUÇAS E METAIS

14.1 VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 177,28R$     212,74R$     425,47R$             

14.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 103,87R$     124,64R$     124,64R$             

14.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 18,51R$       22,21R$       44,42R$               

14.4 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO, (REF. 

DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

BRANCO GELO, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO 

BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 155,85R$     187,02R$     374,04R$             



14.5 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO 

COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA

UN 2,00 162,14R$     194,57R$     389,14R$             

15. PINTURA

15.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 

(PAREDE)

M2 47,00 7,78R$         9,34R$         438,79R$             

15.2 PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA DUAS DEMÃOS M2 550,00 2,83R$         3,40R$         1.867,80R$          
15.3 PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMAOS (FORRO) M2 155,25 12,20R$       14,64R$       2.272,86R$          
15,4 PINTURA A ÓLEO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (PAREDE) M2 435,5 12,20R$       14,64R$       6.375,72R$          
16. LIMPEZA FINAL DE OBRA

16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 155,25 1,73R$         2,08R$         322,30R$             
TOTAL GERAL(COM BDI): 118.482,36R$      


