MUNICIPIO: RIO GRANDE/RS
MODULO SANITARIO COM FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO

1. SERVICOS INICIAIS E FUNDAGAO

1 GUIA DE PINUS 2,5 x 20 cm x 2,70 m
2 SARRAFO PINUS 2,5x 2,5 cm x 2,70 m
3 AREIA REGULAR
4 BRITAn® 10U 2
5 CIMENTO SACO DE 50 QUILOS
6 PREGOS 17 x 27
7 ARAME RECOZIDO n° 18
8 FERRO 8 mm com 12 m
9 FERRO 5,0 mm com 12 m
10 HIDROASFALTO
11 TIJOLOS MACICOS 24 x 11.5x 7,1 cm
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. ALVENARIAS

. TIJOLOS 6 FUROS
. ARGAMASSA DE AREIA E CAL
. CIMENTO SACO DE 50 QUILOS
. AREIA REGULAR
.BRITAn°10U 2
. FERRO 5 mm com 12 m
. FERRO 4.2 mm com 12 m
. PREGO 17 x 27
. ESCORA DE EUCALIPTO COM 3 m
Obs.: As madeiras utilizadas nas formas da cinta de fundacao
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dever&o ser reutilizadas nas formas da cinta de amarracéo.
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. COBERTURA

. CAIBRO DE CEDRINHO 5 x 7 cm x 2,00 m

. PREGO 15x 18

. TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 5 mm. Dimensdes:
3.1- 1,10x2,13m

. PARAFUSOS ROSCA SOBERBA DIAMETRO 8 mm (5/16")

. CUPINICIDA

. FORRO EM PVC MACHO E FEMEA

. PREGO 12x 12

. MEIA CANA EM PVC
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. CONTRAPISO

. AREIA REGULAR

. IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA
. CIMENTO SACO DE 50 QUILOS
.BRITAn®10U?2

. PISO CERAMICO

. CIMENTO COLA

. REJUNTE FLEXIVEL
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. REVESTIMENTO DE PAREDES

. AREIA REGULAR

. ARGAMASSA DE AREIA E CAL
. CIMENTO SACO DE 50 QUILOS
. AZULEJO

. CIMENTO COLA
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MODULO SANITARIO (A= 3,60 m?)

UNID. QUANT. CUSTO UNIT.

5,00
5,00
0,50
0,50
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
200,00

742,00
0,42
2,00
0,10
0,10
3,00
2,00
1,00
1,00

4,00
1,00

3,00
12,00
1,00
3,60
1,00
7,00

0,20
2,00
2,00
0,42
2,60
6,50
3,00

0,36
0,75
5,50
6,50
9,00

R$ 7,80
R$ 1,75
R$ 75,00
R$ 85,00
R$ 26,95
R$ 9,25
R$ 8,70
R$ 25,75
R$ 9,65
R$ 12,25
R$ 0,34

R$ 0,39
R$ 180,00
R$ 26,95
R$ 75,00
R$ 85,00
R$ 9,65
R$ 6,95
R$ 9,25
R$ 19,00

R$ 14,00
R$ 8,25

R$ 40,90
R$ 0,60
R$ 25,35
R$ 13,65
R$ 11,85
R$ 3,90

R$ 75,00
R$ 5,05
R$ 26,95
R$ 85,00
R$ 13,20
R$ 8,50
R$ 2,85

R$ 75,00
R$ 180,00
R$ 26,95
R$ 13,20
R$ 8,50

TOTAL

R$ 39,00
R$ 8,75
R$ 37,50
R$ 42,50
R$ 107,80
R$ 9,25
R$ 8,70
R$ 51,50
R$ 9,65
R$ 36,75
R$ 68,00

R$ 289,38
R$ 75,60
R$ 53,90

R$ 7,50
R$ 8,50
R$ 28,95
R$ 13,90
R$ 9,25
R$ 19,00

R$ 56,00
R$ 8,25

R$ 122,70
R$ 7,20
R$ 25,35
R$ 49,14
R$ 11,85
R$ 27,30

R$ 15,00
R$ 10,10
R$ 53,90
R$ 35,70
R$ 34,32
R$ 55,25

R$ 8,55

R$ 27,00
R$ 135,00
R$ 148,23

R$ 85,80

R$ 76,50



6.

6.
9.

REJUNTE FLEXIVEL

ESQUADRIAS

PORTA INTERNA SEMIOCA DE MADEIRA COM MARCO,
GUARNICOES, DOBRADICAS , FECHADURA:
1.1- 0,60x2,10 m

2 JANELA BASCULANTE:

3.1- 0,60 x 0,60 m

3 VIDRO CANELADO

~J

©

O~NOOOA WN =

©

O~NOO A WN =

i wl wd, wd wd
HWN-=0 0O

15.
16.
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. PINTURA

. SELADOR

. TINTA PVA

. DILUENTE PARA TINTA
. TINTA A OLEO

FUNDO BRANCO PARA MADEIRA

. TINTA ZARCAO

. LIXA PARA MADEIRA n° 100
. LIXA PARA MADEIRA n° 120
. LIXA PARA FERRO n° 100

. APARELHOS SANITARIOS

. VASO SANITARIO E LAVATORIO (em louga ¢/ acessérios de fixagao)
. BOLSA DE BORRACHA 1 1/2"

. ASSENTO PLASTICO

. VALVULA DE PVC DN 40 mm

. SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 mm

. ADAPTADOR DE PVC PARA VALVULA DE 40 mm

. ENGATE FLEXIVEL 1/2" 30 cm

. TORNEIRA DE PVC PARA LAVATORIO DE 1/2"

. FITA TEFON VEDA ROSCA

. CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR 12 LITROS
. TUBO DE DESCARGA EXTERNO DN 40 mm

. BUCHA E PARAFUSO n° 8

. TANQUE DE PLASTICO (com acessorios de fixacao)

. TORNEIRA DE PVC LONGA PARA TANQUE

. JOELHO PVC DN 40 mm

. CURVA CURTA DE PVC DN 100

. JOELHO 90° DN 75

. MATERIAL HIDRAULICO E SANITARIO

. TUBO DE PVC DN 25 mm

. JOELHO 90° DE PVC DN 20 mm COM ROSCA AZUL
. JOELHO 90° DE PVC DN 25 mm

. TE DE PVC DN 25 mm

. REGISTRO DE PRESSAO DN 25 mm METALICO
. REGISTRO DE GAVETA DN 25 mm METALICO

. FITA DE VEDACAO COM ROSCA COM 10 m

. TUBO ADESIVO PVC 75 gramas

. TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40 mm

. TUBO DE PVC PARA ESGOTO 75 mm

. TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 mm

. CAIXA SIFONADA COM TAMPA DN 150

. JUNCAO INVERTIDA 45° 100 x 75

. CAIXA DE INSPECAO:

14.1- TIJOLOS MACICOS

14.2- ARGAMASSA DE CAL E AREIA
14.3- AREIA REGULAR

14.4- CIMENTO SACO DE 50 QUILOS
14.5- FERRO

FOSSA SEPTICA

SUMIDOURO:

16.1- CIMENTO

kg

un

un

un
un
un

Cj
un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un

tb

un
un

un
m3
SC
kg
un

SC

4,00

1,00

1,00
0,36

4,00
6,00
0,12
1,00
1,00
0,10
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00

12,00
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,70
6,00
2,00
1,00

93,00
0,08
0,25
0,50
1,10
1,00

2,00

R$ 2,85

R$ 154,50

R$ 43,15
R$ 45,00

R$ 27,75
R$ 33,20
R$ 9,60
R$ 15,00
R$ 12,70
R$ 7,10
R$ 2,45
R$ 2,30
R$ 2,20

R$ 104,95
R$ 3,50
R$ 15,20
R$ 2,75
R$ 6,70
R$ 1,45
R$ 2,90
R$ 11,45
R$ 3,85
R$ 23,10
R$ 8,40
R$ 0,45
R$ 63,20
R$ 4,00
R$ 0,90
R$ 12,35
R$ 3,45

R$ 13,20
R$ 0,30
R$ 0,45
R$ 0,80

R$ 26,85

R$ 14,20
R$ 3,85
R$ 3,95
R$ 3,75
R$ 9,70

R$ 47,60

R$ 16,05

R$ 11,10

R$ 0,28
R$ 180,00
R$ 75,00
R$ 15,00
R$ 9,65
R$ 825,00

R$ 26,95

R$ 11,40

R$ 154,50

R$ 43,15
R$ 16,20

R$ 111,00
R$ 199,20
R$ 1,15
R$ 15,00
R$ 12,70
R$ 0,71
R$ 2,45
R$ 2,30
R$ 2,20

R$ 104,95
R$ 3,50
R$ 15,20
R$ 5,50
R$ 13,40
R$ 1,45
R$ 5,80
R$ 11,45
R$ 3,85
R$ 23,10
R$ 8,40
R$ 0,90
R$ 63,20
R$ 4,00
R$ 3,60
R$ 12,35
R$ 3,45

R$ 158,40
R$ 1,20
R$ 0,45
R$ 2,40

R$ 26,85
R$ 14,20
R$ 3,85
R$ 3,95
R$ 11,25
R$ 35,89
R$ 285,60
R$ 32,10
R$ 11,10

R$ 26,04
R$ 14,40
R$ 18,75
R$ 7,50
R$ 10,62
R$ 825,00

R$ 53,90




16.2- AREIA REGULAR

m? 020 R$7500 R$15,00
16.3- BRITANn®°10U 2 m3 1,40 R$ 85,00 R$ 119,00
16.4- TIJOLOS MACICOS un 313,00 R$ 0,28 R$ 87,64
16.5- FERRO 6,3 mm br 300 R$17,50 R$52,50
16.6- FERRO 5,0 mm br 2,00 R$965 R$ 1930

10. REDE ELETRICA
1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO PARA 2 DISJUNTORES COM PORTA un 1,00 R$1275 R$12,75
2 CAIXA DE EMBUTIR 4 x 2" PLASTICA un 4.00 R$ 0,60 R$ 2,40
3 INTERRUPTOR DUPLO DE EMBUTIR E TOMADA COMPLETO un 2,00 R$840 R$ 16,80
4 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 AMPERES un 1,00 R$ 6,40 R$ 6,40
5 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 AMPERES un 1,00 R$ 6,40 R$ 6,40
6 MANGUEIRA CORRUGADA 1/2" m 6,00 R$ 0,70 R$ 4,20
7 FIO ISOLADO 1,5 mm? FLEXIVEL m 16,00 R$ 1,25 R$ 20,00
8 FIO ISOLADO DE 6,0 mm?2 FLEXIVEL m 4,00 R$ 2,70 R$ 10,80
9 CAIXA SEXTAVADA un 1,00 R$ 6,50 R$ 6,50
11. TOTAL MATERIAL R$ 4.697,71
12. MAO-DE-OBRA (INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS) R$ 3.811,35
13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE R$ 354,54
14. TOTAL GERAL R$ 8.863,60

Rio Grande, 14 de Agosto de 2014

Antonio Cleber dos >
Eng. Civil -




