Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIFAL DO BIO GRAMDE =

A RNETE ME SRV=D A M AC & S o . RIC Gronde

CABINETE DE PROGRAMAS &£ PROJETOS BESPECIALS COMW@&

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo temn por obistivo descrever os servicos gue dever3o ser
executados na obra de Construgéc do muro em concreto pré-moldado (placas e gradil), além
dos portdes em tela de arame galvanizado & moldura em tubos de ago {com duas folhas de
abrir cada) na quadra poliesportiva da EMEF Assis Brasil. Esta obra de construcéo atinge uma
area de 250,80 m?. O local da obra se localiza na Ruz Doutor James Darci, s/n — bairro: Vila
Santa Rosa/Rio Grande.

FIGURA 1 — Vista parcial da fachada da quadra poliesportiva da EMEF Assis Brasil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIALS O Grands.

COMVIDA

DISPOSICOES GERAIS

Responsavel téenico o Mao-de-ohra

Todos os servicos deverso ser executados por pessoas quaiificadas e competentes para
as larefas, e quando necessario, sera especializada, objetivando o acabamento esmerado da
obra efou servico, aiém de obrigatoriamente treinadas em procedimenios de seguranca do
trabatho e prevencao de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras dco
Ministério do Trabalho e Emprego e da AssoclacZo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Relatério Fotografico

Durante a eXeCuco da obra, a Coniratada devers realizar um levaniamenio fotografico
que mostre fodas as eiapas ds SXecucao dos servicos, separando-as em pastas mensais,
semanais ou digrias.

Tal levantamento devera ser apresentado ac final da obra e/ou Servigo em meio
magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipc “Joint Photographics Experts
Group (JPEGY.

Do prazo de execucio

C praze estimado para conclus&o da obra é de 80 dias corridos, a partir da assinatura
do contratc efou da entrega da ordem de inicic dos seivicos (conforme estabelecido no
contrato).

Equipamentos de Protecio individual {EPI} e Coletiva (EPC)

Serd obrigatério o uso de equipamento de protecao individual (EP1) como capacete,
botas, luvas, cinfo de seguranca (quando os trabalthos forem em elevacao superior a 2,00 m do
sclo conforme determinade na Norma Regutadora do Ministério de Trabaiho Emprego NR n°
35) e demais eguipamentos, necessérios & seguranca dos operdrios em atividade na obra, bem
como também sera obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Coletiva (FPC).

Correra por conta exclusiva da Contratada:

e A responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalhe na eXecugds das obras
&/ ou servigos contratados e ainds que resultante de caso forfuito por qualguer
causg;

A Contratada devera tomar iodas as medidas para gue as tarefas sejam executadas
com seguranca. Todas as normas referentes 3 higiene, segurancs, medicina do trabalho, meio
ambiente e outros, deverdo ser rigorcsamente  cumpridas fagam elas referéncia azcs
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Doe Crgdos, doe sangue: Salve Vidas!
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Estado do Rioc Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO SRAMNDE e
GABINETE DE PROGRAMAS E PROIETOS ESPECIAIS RiC Grande
' COMWIDA

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Sera de responsabilidade da Contratada, prover a confecggo e afixacdo da placa de
obra, de acordo com o modelo normatizado pela Prefeitura Municipal do Rie Grands.

A placa deverd ser confeccionada em chapas planas, metélicas gaivanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistenie 2 intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente na fachada principal da edificacéo, voltada para via plblica gue
favorega a visualizagdo. Recomenda-se que a2 placa seja mantida em bom esiado de
conservacio, durante fode pericdo de execugZo da obra. A placa devera ter a seguinie
dimensao: 2,00 x 1,00 m.

iﬁﬁammé@@%' , | C e e |
DATA DE INicio: | S ‘
@gwsﬁmt%mm ST R S

NOME DA EMPRESA ‘

FIGURA 2 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Capina e limpeza manual de terrenc

A Contratada devera iniciar os trabalhos efetuando a capina e limpeza manual do
terreno. A limpeza deverd ser somente na parte interna do tapume, pois o muro devers ser
executado dentro do perimetro intemo delimitado pelo tapume.

Doe Grgdes, doe sangue: Salve Vidas!
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PILAR DE REFORCO PARA AMARRAGAQ ENTRE MURGS - (Existente da escolz ¢
2 executar), nos encontros dos murcs novos e dos portdes com os mourdes

Amarracéo em paredes, com ferro-cabelo (entre muros)

A Contratada devera fazer 2 amarragdo com ferros-cabelo entre o murc existente com o
pilar de reforgo em concreto que sera moldado In loco e consequentemente deversd ser
engastado no muro a executar, afim de eviler o tombamento da estrutura e garantic
estabilidade entre eles. Além de prever a amarracio em todos os enconiros de muros
totalizando 4 pilares de reforco nos cantos.

Escavacio manual de vala com profundidade menor cu ioual a 1,30 metros

A Contratada deverd fazer a escavacio manual do local, para posteriormente executar
os pilares de reforgo. Os pilares com h=3,00 metros, ficardo cravados numa profundidade de
1,00 metro para dentro do terrenc {solo).

Pilar de reforco em concreto armado. com segio 0.20x0.20 cm e h= 3.00 metros. Incluso
forma. armadura. concretagem ¢ adensamento

A Coniratada deverd executar pilar em concreto armado meldado (in loco), enire as
amarragbes dos murcs (nos cantos) & entre os muros e os poriBes de aco galvanizado.
Totalizando 08 pilares em concreto armado nas dimensdes: 0,20X0,20 m; h=3,00 melros. Onda
1,00 m do pilar devera ser enterrado no terreno e engastado na viga de fundacso. Cs pilares
serzo armados com 04 barras longitudinais de ago CA-50 DN 10,00 mm, com estribos CA-60
DN 5,6 mm, espacados 2 cada 0,10 m. O concreto deversd ser usinado, bombedvel, classe de
resisténcia C25, com brita 0 e 1, Slump= 100 +/- 20 mm.

FUNDACAO EM VIGA BALDRAME (DIMENSAQ 0,20X0,20 M) E SAPATA (VER
DIMENSAD NO PROJETO)

Escavacio manual de vala com profundidade menor ou igual 2 1.30 metros

A Contratada devera fazer a escavacgado manual do local, para posteriormenie exacutar 2
viga de fundacZo e sapatas. A escavacdo se dard em todc o perimetro da quadra, com
exceglo da lateral gue faz divisa com a escola.

Lastro de brita graduada apiloada e = 3cm
A Contratada devera fornecer e espathar lastro de brita, de forma manual, na espessura
de 3 om, em foda a exiens&o, onde sera executada a fundacéo em viga baldrame.

boe Grgdos, doe sangue: Salve Vidas!
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PREFEITURALS MUNICIPAL DO RIO GRANDE e
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Viga baldrame ¢ sapatas em concreto armado. Incluso férma. armadura, concretagem e
adensamento

A Contratada deveré execuiar viga baldrame em todo o entorno gue recebera ¢ muro
em concreto pré-moldado (em placas e gradil) e sapalas iscladas em pontos especificos do
mure em gradil na fachada frental.

CERCAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA — MURO EM PLACA DE CONCRETO
E MURO EM GRADIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Muro com mourSes e placas pré-meldadas de concrefo armado, h= 200 m -
Fornecimento e Instalacio

A Coniratada deverz fornecer e instalar muro em placa de concreto pré-moldada. A
placa tera as seguintes caracteristicas: Placs pré-moldada de concreto armado para muros
(maitha g-81 ago CA-80B ssp= 4cm fek=15 Mpa) inclusive estacas pré-moldadas de concreto
{esp=4 cmy), secd0 12x12, h= 3,00 m. O muro em placas sera instalado nos fundos e lateral da
quadra poliesportiva perfazendo Zrea quadrada de 178,22.

Muro gradil sem pontas em congrete pré-moidado, h= 2.00 metros

A Coniratada deverd fornecer e instalar muroc em gradil de concrete pré-moldado. O
gradil terg a seguinte caracteristica: Murc em gradil sem ponta, de concreto armado, altura de
2,00x2,40 m, com espessura de 8 cm. O muro em gradil serd instalado somente no acesse
frontal da quadra poliesportiva e perfaz drea quadrada de 83,78.

PORTOES EM GRADE DE FERRD

Portfo em tela arame galvanizado e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir,
incluso ferragens
A Contratada deverd fornecer e instalar 2 portdes (2 folhas cada) em tela de arame
galvanizade e meldura em fubos de age, nas dimensdes: 1,10 x 2,00 metros {cada fclha). Os
tubos deverdo ser:
1. Acgo galvanizado, com costura, classe leve, DN 25 MM (17, E= 2,865 MM, 2,11KG/M
(NBR 5580).
2. Ago galvanizado, com costura, classe média. DN 1.1/27, B= 3,25 MM, Peso 3.681 KG/M
(NBR 5580).
A tela devera ser em arame galvanizado quadrangularfiosangular, fic 2,11 mm (14 BWG),
matha5x5cm, h=2 m.

Doe Orgdos, doe sangue: Salve Vidas!
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Estado do Rio Grande do Sul
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GABINETE DE PROGRAMAS £ PROIETOS ESPECIAIS Rio Grande
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REMOGOES E LIMPEZA FINAL

Remocéo de tapume/chapas de madeira, de forma manual sem reaproveitamento

A Contratada deverd fazer a remog&o do tapume existente no local, somente no final da
obra, para evitar acio de véndalos. O material devera ser destinado, para local adeguado a0
descarte.

Remocéo de placas e pilaretes de concreto, de forma manual, sem reaproveitamento
A Contratada deverd remover 0s mourdes & placas em concreto do muro que faz divisa
com a guadra poliesportiva. Devera ser removide 52,55 metros/lineares de murc.

Limpeza final da obra

A cbra devera ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupacio imediata.

Carga manual de entulho em caminhio basculante 6 m®

A Contratada devera recolher todo entulho proveniente da obra. Q entulho deverd ser
destinade, para ¢ depdsito temporaric de ineries do Cassine, locaiizado na Rua Sivério
Miranda Junior n° 632 — Continuacio da S&o Leopoido, Bairre: Cassino, Rio Grande/RS.

Edni 8 u‘i h-w h

Eng.2 C|vr! Tauane S Iva da Silv Eng. 3 Ciwl Nilceu Vargas Farias
CREA/RS 135.973-D CREA/RS 134.486-D

Rio Grande, 08 de novembro de 2018.

Dee Grgdos, doe sangue: Salve Vidasl
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N° TC/CR

OBRA

Construgdo de miro pré-moldado em eoncréto na EMEF Assis

Brasil (Quadra Poliesportiva)

RIS (Sresraiom

COMNMVIDA,

LOCAL DA OERA: Rz Doutor
loBJETO

James Darci, s/n — bairre: Vila

Santa Rosa — Rio Grande/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTG DESONERAGAO
Construgaio e-Reforma de Edificios -Sim -
Conforme legislacio tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo bara o 155; £0,00% —,
Sobre a base de céleuio, definir a respectiva aiiquota do 1SS (entre 2% o 5%): 3,00% . —T
% Intervale de admissibilidade
ltens Siglas ° i i
1998 | Adotado | Situacdo |— Quartil | Médio | 3° Quart]
Administracsio Central AC 3,84% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% ; 080% | 0,80% 1,00°T|
Risco R 0.97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF | 059% - 059% | 123% | 139%
Lucro L 7.,00% - - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos {impostos COFINS 3%. e PIS 0,65%) CP 3,65%. - 3,65% 3,65% 3,85%
Tributos (1SS, varidve! de acordo com o municipio) IS8 1,80% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos {Contribuicio Previdenciaria - 0% ou 4,5%, o 0
confarme Lei 12.844/2013 - Desoneragio) CPRB 4.50% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneracio
(Formula Acordso Tou BDI PAD | 20,34% OK 20,34% 22.12% 25,00%
OK

Os valores de BDI foram calcuiadoes com o emprego da formula:

S+R (1 + DF)*(1+L
BDI.DES = {1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-iSS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributéria municipal, a2 base de célculo para

Construcéio e Reforma de

Edificios, é de 60%,

com a respectiva aliquota de 3%.

B

Observagdes:

Local:
Rio Grande - RS

i

Résponsa’vef Técnico
Nome: Tatiane Silva da Silva
Titulo: Engenheira Civil
CREAJCAL: 135573 -

AL

Data:
04 de novembro de 2013

Nome: N
Titulo: E
CREAMRS

Responsavel Técnico
ilceu Vargas Farias
ngenheira Civil

134486 D
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
L GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS g%ﬁ%‘?{??g A

wn Ruevmrea ooton

Obra Bancos B.D.L Encargos Scociais
CONSTRUCAO DE MURO PRE-MOLDADO EM SINAPL-  26,35% Desonerado:
CONCRETO NA EMEF ASSIS BRASIL (QUADRA 012018 - Rio Horista: 83,74%
POLIESPORTIVA) : grande do Mensalista: 47,06%

SBC - 1012019
- Rio Grande
do Sul
SEINFRA -
026 - Ceara

ltem Descrigao - Totai Por, 30 DIAS: 60 DIAS 90 DIAS.
i SERVICOS PRELIMINARES : 100,00%! 100,00%

_ 2.827,80° 2.827,80;
‘2 \PILAR DE REFORGO PARA AMARRACAG ENTRE Wi UROS - Tioopan 100,00% o

(Existente da escolae & executar), nos encontros dos 6.624,38: 6.624,38

NUros novos e dos portées com os mourdes ) : ;
3 FUNDACAO EM VIGA BALDRAME (DIMENSAO 0,20X0,20 M) 100,00% 100,00% o )
: 'E SAPATA (DIMENSAO 0,30X0,30 M) C11.802,71, 11.602,71; :
4 CERCAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA - MURG BN~ 100,00% P s000% T 50.00%
‘ PLACA DE CONCRETO E MURO EM GRADIL DE | 6447265 32.086,33 32.086,33

CONCRETC PRE-MOLDADO ‘
‘5 PORTOES EM GRADE DE FERRD T eseee T : 100,00%
. 1 7.853,56 ‘ 7.853,56
T RO COES E IR BT B R
: ' 6.773,43 : : 6.773,43
Pbrcentagem o I 21 ,09"%)”‘ 32,15% 48,78%
Custo 21.054,89 32.086,33 48.713,32
Porcentagem Acumulado 21,08% 53,22% 100,0%
Custo Acumulado 21.054,89 53.141,21 99.854,53
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Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!
Prefeitura Municipal do Ric Grande/RS
(53)3233-6087.’tatiane.siiva@riogrande.rs.gov.br




