E. M. E. F. PROF. JOAO DE OLIVEIRA MARTINS REFORMA 2014

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

ITEM SERVICO ‘ UNID. ‘ QUANTID. ‘ UN. MAT. ‘TOTAL MAT. ‘ UN. M. O. ‘ TOTAL M. O. ‘ UN. TOTAL ‘TOTAL SUB-ITEM TOTAL C/BDI
1 Forro de PVC m? 3,60 39,80 143,28 15,13 54,47 54,93 197,75 237,30
2 Fechaduras externas unid 2,00 58,22 0,00 33,40 66,80 91,62 183,24 219,89
3 Componentes elétricos aparentes por sala unid 2,00 62,52 125,04 44,78 89,56 107,30 214,60 257,52
4 Vidros em basculantes m? 11,60 47,30 548,68 54,97 637,65 102,27 1.186,33 1.423,60
5 Corregao do assoalho m? 2,20 66,91 147,20 45,06 99,13 111,97 246,33 295,60
5.1 Lixamento e aplicagao de resina m? 49,00 7,25 355,25 40,54 1.986,46 47,79 2.341,71 2.810,05
6 Conserto de basculantes unid 24,00 12,10 290,40 7,81 187,44 19,91 477,84 573,41
7 Rodapé com acabamento m 1,00 16,05 16,05 15,25 15,25 31,30 31,30 37,56
8 Quadro do algcapéo unid 1,00 42,90 42,90 21,10 21,10 64,00 64,00 76,80
9 Guarnigdo da porta com pintura unid 1,00 15,20 15,20 9,83 9,83 25,03 25,03 30,04
10 Quadros com tela e com pintura m? 78,54 89,57 0,00 32,20 2.528,99 121,77 9.563,82 11.476,58]
11 Portdo novo com pintura (no muro) m? 1,76 113,60 199,94 92,15 162,18 205,75 362,12 434,54
1.1 Abertura vao no muro, arremates e pintura m?2 1,94 31,30 60,72 26,76 51,91 58,06 112,64 135,16
12 Substituicao da tubulagdo m 11,00 3,94 43,34 7,91 87,01 11,85 130,35 156,42
13 Substituigao de ventiladores unid 8,00 125,40 1.003,20 25,30 202,40 150,70 1.205,60 1.446,72
14 Reforma dos sanitarios antigos
14.1  |Portas novas com pintura esmalte
14.1.1 |Portas externas completas unid 2,00 516,35 1.032,70 107,70 215,40 624,05 1.248,10 1.497,72
14.1.2 |Portas internas completas unid 5,00 152,80 764,00 92,55 462,75 245,35 1.226,75 1.472,10
14.2 |Recuperagédo de janelas com tela e pintura unid 2,00 40,20 80,40 62,05 124,10 102,25 204,50 245,40
14.3  |Substituigdo do revestimento de piso e parede m? 106,36 58,90 6.264,60 0,00 0,00 58,90 6.264,60 7.517,52
14.4  |Instalagéo elétrica por sanitario unid 2,00 89,30 178,60 106,70 213,40 196,00 392,00 470,40
14.5 |Instalagdo hidrossanitaria
14.5.1 |Revisado/corregao tubulagéo hidr. por sanitario unid 2,00 33,80 67,60 61,81 123,62 95,61 191,22 229,46
14.5.2 |Limpeza tub. sanit., esgotamento fossal/filtro unid 2,00 21,30 42,60 96,40 192,80 117,70 235,40 282,48
14.5.3 |Reparos tampas da fossa e filtro unid 2,00 17,92 35,84 48,60 97,20 66,52 133,04 159,65
14.5.4 |Registro de gaveta unid 2,00 45,33 90,66 18,93 37,86 64,26 128,52 154,22
14.5.5 |Bacias sanit. compl. c/portapapel unid 5,00 128,15 640,75 81,13 405,65 209,28 1.046,40 1.255,68
14.5.6 |Mictério inox completo com registro m 2,50 296,40 741,00 72,71 181,78 369,11 922,78 1.107,33
14.5.7 |Torneiras cromadas unid 4,00 48,33 193,32 15,36 61,44 63,69 254,76 305,71
14.5.8 |Tampos de granito completos m 2,90 287,00 832,30 56,20 162,98 343,20 995,28 1.194,34
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14.6  |Forro PVC \ m?2 \ 25,00\ 39,80\ 995,00\ 15,13\ 378,25\ 54,93\ 1.373,25\ 1.647,90
15 Reforma dos sanitarios novos
15.1  |Abertura de piso e parede m? 33,60 0,00 0,00 15,90 534,24 15,90 534,24 641,09
15.2  |Alicerce m? 40,00 71,34 2.853,60 48,61 1.944,40 119,95 4.798,00 5.757,60
15.3  |Alvenaria 10cm pronta para revestimento m? 70,00 33,80 2.366,00 36,35 2.544,50 70,15 4.910,50 5.892,60
15.4 |Ceramica piso e parede m? 152,00 38,95 5.920,40 17,54 2.666,08 56,49 8.586,48 10.303,78]
15.5 Portas WC completas unid 16,00 152,80 2.444,80 92,55 1.480,80 245,35 3.925,60 4.710,72
16 Pintura interna em alvenaria rebocada m? 706,80 4,50 3.180,60 7,10 5.018,28 11,60 8.198,88 9.838,66
16.1 |Preparacgéo alvenaria rebocada m? 706,80 0,34 240,31 0,72 508,90 1,06 749,21 899,05
17 Limpeza permanente da obra c/ transporte m? 510,00 0,97 494,70 2,98 1.519,80 3,95 2.014,50 2.417,40
TOTAL 32.450,99 25.074,41 64.676,66 77.612,00
TOTAL COM B. D. I. (20 %) 38.941,18 30.089,29 77.612,00
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