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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 
 
                             O presente Memorial Descritivo refere-se aos serviços de 
execução de elementos de drenagem pluvial na Rua Ana Pernigotti (Cassino, 
Bolaxa ) entre ERS 734 e Pontilhão de Concreto. 
 
1- Objetivo: 
 
                                 Este memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem 
executados, bem como especificar os materiais a serem utilizados na obra de implantação 
de rede de drenagem. Além disso, estabelecer os prazos de execução da obra. 

  A partir de estudos topográficos e levantamento da situação de 
drenagem das vias no entorno, foi projetada uma rede de escoamento que visa sanear os 
problemas de drenagem existentes na via.   
 
 
2- Execução  de galeria: 
                              
                             No trecho descrito será executado galeria simples de tubos de 
concreto PA-2 Ø 40cm – PBJE (Ponta e Bolsa), PA-2 Ø60cm – PBJE (Ponta e 

Bolsa),  PA-2 Ø 1,00cm – PBJE (Ponta e Bolsa) conforme especificação em planta 
anexo a este MEMORIAL de 1. 
                             Os tubos de concreto são com junta elástica, tipo ponta e 

bolsa: Ø 40cm PBJE PA-2, PA-2 Ø 60cm – PBJE (Ponta e Bolsa),  PA-2 Ø 1,00cm 

– PBJE (Ponta e Bolsa) L= 200cm  representado em plantas anexo de (1). 
                             Os tubos para execução da obras terão que ter os requisitos e 
métodos de ensaio da ABNT 8890/2007. É facultado ao licitante indicar empresas 
ou instituições de Controle de Qualidade para a realização dos ensaios.  
                             Dentre as indicações, a SMI escolherá uma das indicadas ou 
rejeitará todas, apresentando então outra para a realização da inspeção e testes. 
Caso o licitante vencedor não tenha efetuado a indicação facultada no item acima, 
a SMOV indicará então a agência de inspeção. 
 
 

2.1.  Rebaixamento de lençol freático: 
 
 Deverá ser executado o rebaixamento do lençol freático, quando 

necessário, através do uso de ponteiras e bombas, para o quê a empresa deverá ter no 
local o equipamento adequado. 

 O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser 
iniciados antes do horário normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas 
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ao começar o expediente. Quando necessário deverá ser executado o esgotamento 
durante a noite. 

 A água retirada deverá ser encaminhada às galerias de águas 
pluviais, ou valas mais próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o 
alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho. 
 
 
 
 2.2.  Aterro e reaterro das valas: 
 
    O aterro assim como o reaterro, deverá ser executado nas valas 
que foram abertas para a recuperação das tubulações, e deverão preceder da seguinte 
maneira: 
     A primeira camada será executada manualmente e compactada 
com pilão, as demais camadas serão executadas mecanicamente e compactadas com 
placa vibratória. 
 
 
     2.2.1. Material para aterro e reaterro: 
 
   O material utilizado no reaterro, quando for proveniente da 
escavação no local, deverá ser isento de corpos estranhos (pedras, torrões, etc.). 
Quando o material do local não for adequado ao aterro deverá ser utilizado areia 
fina. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Execução de caixas : 
 
                             - Caixas de inspeção serão executadas ao longo da rede para 
possibilitar a limpeza da rede e a manutenção da mesma, neste projeto serão executadas 
09 B-1, 08 B-2 e 02 B-4. 

   As caixas a serem executadas deverão seguir especificações da 
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA (SMI), mantendo os tamanhos 
adequados ao tipo de tubulação. As dimensões das caixas descritas acima são as 
seguintes: 

 
                    - Caixa tipo boca de lobo, padrão B-1: dimensões internas de (1,30m x 
1,30m) e dimensões externas de (1,70 x 1,70m). 
                                - Caixa tipo boca de lobo, padrão B-2: dimensões internas de 
(1,00m x 0,80m) e dimensões externas de (1,50 x 1,30m).  
                                - Caixa tipo boca de lobo, padrão B-4: dimensões internas de 
(1,50m x 1,00m) e dimensões externas de (2,00 x 1,50m).  
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3.1. Execução de caixas 
 
   As caixas deverão ser feitas nos pontos indicados em planta, 
obedecendo as dimensões projetadas, deverá ser realizado o rebaixamento do lençol 
freático, feito da seguinte maneira: 

Deverá ser executada através do uso de ponteiras e bombas, para o 
quê a empresa deve ter no local o equipamento adequado. 

O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser 
iniciados antes do horário normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas 
ao começar o expediente. Quando necessário deverá ser executado o esgotamento 
durante a noite. 

 A água retirada deverá ser encaminhada ás galerias de águas 
pluviais, ou valas mais próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o 
alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho. 
 
 
  3.1.1 Base das caixas 
 
   A base das caixas deverá ser executada em concreto simples, traço 
1:3:3, com espessura de 20cm e dimensões conforme o padrão das caixas. A base deverá 
ficar localizada 20cm abaixo da parte inferior do tubo. 
 

 
3.1.2. Paredes das caixas 

 
   As paredes das caixas, deverão ser feitas em tijolos maciços, 
dispostos a tição (espessura aproximada de 25cm), rejuntadas com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3.  
 
 
 4. Fornecimento de  Materiais e equipamentos: 
 
                                 Os materiais necessários a execução dos serviços, incluindo o 
material utilizado para aterro da via e das valas serão fornecidos pela prefeitura municipal 
através da Secretaria  de Municipio de Infraestrutura (SMI), e serão colocados por esta no 
local da obra. 
                                 A partir do momento da entrega dos materiais toda a 
responsabilidade de armazenamento e guarda ficará a cargo da empresa executora. 
                                 Os equipamentos necessários para a execução do aterro e 
reaterro, bem como para abertura de valas e limpeza da obra serão disponibilizados pela 
SMI, porém qualquer serviço manual ficará a cargo da empresa executora. Todavia, os 
equipamentos utilizados no rebaixamento do lençol freático, bem como na iluminação de 
segurança deverão ser fornecidos pela empresa executora. 
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4.1. Armazenamento e guarda de materiais: 

 
Quando por má execução do projeto, houver perda de materiais o 

ressarcimento será feito pela empresa executora, bem como, se houver roubo de material 
ou danificação após a entrega, o ressarcimento também ficará a cargo da empresa 
executora.  

4.2. Solicitação de materiais à SMI: 
 

O pedido de materiais a serem utilizados na obra deverá ser feito 
pelo menos um dia útil antes da execução do serviço, em horário de expediente da SMI.  
 
 
5. Sinalização: 
 

A sinalização das obras será de inteira responsabilidade da empresa 
executora, devendo seguir as recomendações da Secretaria de Município de Mobilidade 
Urbana e Acessibilidade, perante liberação desta. Deverão ser utilizados na sinalização, 
cavaletes, placas de alerta, telas, baldes com iluminação, etc., conforme as necessidades. 

 
5.1. Iluminação de segurança: 

 
Deverão ser colocados ao longo da obra pontos de iluminação 

dispostos no máximo a cada 10m.  
Todo o material necessário à iluminação, deverá ser fornecido pela 

empresa executora (caixa de medidor, lâmpadas, fios, etc.), bem como a solicitação de 
ligação e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.  
 
 
6. Limpeza do canteiro de obras: 
 

A limpeza do canteiro de obra deverá ser feito logo após o término 
de cada etapa (trecho) concluída, evitando o acúmulo desnecessário de entulho no local 
da obra.   
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7. Prazo de execução da obra: 
 

           A conclusão da obra deverá dar-se-a num prazo de 90 dias úteis a 
contar do momento da assinatura do contrato entre a firma e a Prefeitura Municipal do Rio 
Grande. 
 

 
 
 
 
                   Rio Grande, 24 de maio de 2013. 
 

 
 

 
 

                                        _____________________________ 
Engº. Mauro Mesquita Lippert 

                        CREA - 37973 


