PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

Rio GrANDE

Planilha Orcamentaria

Contratacdo de servicos de execucdo de galerias de escoamento pluvial na rua: Ana Pernigotti
(Cassino — Bolaxa) entre a Estrada RS 734 e Pontilhdo de Concreto, pela dotag&o prevista no

orcamento desta Secretaria e disponivel financeiramente.

Dotacéo:
05.02.15.451.0105.1207 — Pavimentacdo, Recalcamento, Asfaltamento e Ensaibramento de Vias

Publicas

4.4.9.0.51.00.00.00.00 — Obras e Instalagdes (Cod. Red. 1374)

Item | Descricdo Unid. | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
1 |COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
Colocacdo de tubos de concreto @ 40cm - PA 2
1.1 |(PBJE) m 80 24,85 1.988,00
Colocacéo de tubos de concreto @ 60cm - PA 2
1.2 |(PBJE) m 364 39,45 14.359,80
Colocacdo de tubos de concreto @ 100cm - PA
1.3 |2 (PBJE) m 10 78,28 782,80
2 |EXECUCAO DE CAIXAS
2.1 | Execucdo de caixa B-1 UN. 9 370,00 3.330,00
2.2 | Execucdo de caixa B-2 UN. 8 407,00 3.256,00
2.3 | Execucéo de caixa B-4 UN. 2 670,00 1.340,00
3 [SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1 |Sinalizagdo m 400 12,00 4.800,00
4 REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO
4.1 | Tubos de @ 40cm, @ 60cm, @ 100cm m 454 19,00 8.626,00
4.2 | Caixas tipo B-1, B-2, B-4 unid. 19 23,00 437,00
Subtotal 38.919,60
5 | Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) - 20% 7.783,92
TOTAL | R$46.703,52

Informamos o responsavel pelo projeto: Eng®. Mauro Mesquita Lippert (CREA 37973).
Informamos que a fiscalizacdo da obra serd feita pela Geréncia de Fiscalizacdo, Construcéo e
Conservacao de Obras Publicas (GFCCOP).

Atentar para que a empresa que concorrer a licitacdo, tenha suas notas fiscais emitidas com

CNPJ igual ao apresentado na documentagdo encaminhada para o processo licitatorio.




