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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se aos servicos de
execucao de elementos de drenagem pluvial na Rua Ana Pernigotti (Cassino,
Bolaxa ) entre ERS 734 e Pontilhdao de Concreto.

1- Objetivo:

Este memorial tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados, bem como especificar os materiais a serem utilizados na obra de implantagao
de rede de drenagem. Além disso, estabelecer os prazos de execucdo da obra.

A partir de estudos topograficos e levantamento da situacao de
drenagem das vias no entorno, foi projetada uma rede de escoamento que visa sanear 0s
problemas de drenagem existentes na via.

2- Execucdo de galeria:

No trecho descrito sera executado galeria simples de tubos de
concreto PA-2 @ 40cm - PBJE (Ponta e Bolsa), PA-2 @#60cm — PBJE (Ponta e
Bolsa), PA-2 @ 1,00cm — PBJE (Ponta e Bolsa) conforme especificagao em planta
anexo a este MEMORIAL de 1.

Os tubos de concreto sao com junta elastica, tipo ponta e
bolsa: @ 40cm PBJE PA-2, PA-2 @ 60cm — PBJE (Ponta e Bolsa), PA-2 @ 1,00cm
— PBJE (Ponta e Bolsa) L= 200cm representado em plantas anexo de (1).

Os tubos para execugao da obras terdo que ter os requisitos e
métodos de ensaio da ABNT 8890/2007. E facultado ao licitante indicar empresas
ou instituicoes de Controle de Qualidade para a realizagao dos ensaios.

Dentre as indicacoes, a SMI escolherd uma das indicadas ou
rejeitara todas, apresentando entdao outra para a realizacao da inspecao e testes.
Caso o licitante vencedor nao tenha efetuado a indicagao facultada no item acima,
a SMOV indicara entdo a agéncia de inspecao.

2.1. Rebaixamento de lencol freatico:

Devera ser executado o rebaixamento do lencol freatico, quando
necessario, através do uso de ponteiras e bombas, para o qué a empresa devera ter no
local o equipamento adequado.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas
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ao comegar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento
durante a noite.

A &gua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o
alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

2.2. Aterro e reaterro das valas:

O aterro assim como o reaterro, devera ser executado nas valas
que foram abertas para a recuperacao das tubulacdes, e deverao preceder da seguinte
maneira:

A primeira camada sera executada manualmente e compactada
com pildo, as demais camadas serdo executadas mecanicamente e compactadas com
placa vibratoria.

2.2.1. Material para aterro e reaterro:

O material utilizado no reaterro, quando for proveniente da
escavacao no local, devera ser isento de corpos estranhos (pedras, torrdes, etc.).
Quando o material do local nao for adequado ao aterro deverd ser utilizado areia
fina.

. EX a ix

- Caixas de inspecao serao executadas ao longo da rede para
possibilitar a limpeza da rede e a manutengao da mesma, neste projeto serao executadas
09 B-1, 08 B-2 e 02 B-4.

As caixas a serem executadas deverdao seguir especificacoes da
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA (SMI), mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacdo. As dimensOes das caixas descritas acima sdao as
seguintes:

- Caixa tipo boca de lobo, padrao B-1: dimensoes internas de (1,30m x
1,30m) e dimensdes externas de (1,70 x 1,70m).
- Caixa tipo boca de lobo, padrao B-2: dimensoes internas de
(1,00m x 0,80m) e dimensoes externas de (1,50 x 1,30m).
- Caixa tipo boca de lobo, padrao B-4: dimensdes internas de
(1,50m x 1,00m) e dimensoOes externas de (2,00 x 1,50m).
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3.1. Execucao de caixas

As caixas deverao ser feitas nos pontos indicados em planta,
obedecendo as dimensdes projetadas, devera ser realizado o rebaixamento do lencol
fredtico, feito da seguinte maneira:

Devera ser executada através do uso de ponteiras e bombas, para o
qué a empresa deve ter no local o equipamento adequado.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol fredtico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas
ao comegar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento
durante a noite.

A &gua retirada deverd ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o
alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

3.1.1 Base das caixas

A base das caixas devera ser executada em concreto simples, traco
1:3:3, com espessura de 20cm e dimensdes conforme o padrdo das caixas. A base devera
ficar localizada 20cm abaixo da parte inferior do tubo.

3.1.2. Paredes das caixas

As paredes das caixas, deverao ser feitas em tijolos macicos,
dispostos a ticao (espessura aproximada de 25cm), rejuntadas com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3.

. Fornecimen M riai ipamentos:

Os materiais necessarios a execucdo dos servicos, incluindo o
material utilizado para aterro da via e das valas serao fornecidos pela prefeitura municipal
através da Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), e serdo colocados por esta no
local da obra.

A partir do momento da entrega dos materiais toda a
responsabilidade de armazenamento e guarda ficara a cargo da empresa executora.

Os equipamentos necessarios para a execucao do aterro e
reaterro, bem como para abertura de valas e limpeza da obra serao disponibilizados pela
SMI, porém qualquer servico manual ficard a cargo da empresa executora. Todavia, 0s
equipamentos utilizados no rebaixamento do lencol freatico, bem como na iluminacao de
seguranca deverao ser fornecidos pela empresa executora.
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4.1. Armazenamento e guarda de materiais:

Quando por ma execucao do projeto, houver perda de materiais o
ressarcimento sera feito pela empresa executora, bem como, se houver roubo de material
ou danificacdo apds a entrega, o ressarcimento também ficard a cargo da empresa
executora.

4.2. Solicitacao de materiais a SMI:

O pedido de materiais a serem utilizados na obra devera ser feito
pelo menos um dia Util antes da execugao do servico, em horario de expediente da SMI.

5, Sinalizacao:

A sinalizagao das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacdes da Secretaria de Municipio de Mobilidade
Urbana e Acessibilidade, perante liberacdo desta. Deverdao ser utilizados na sinalizagao,
cavaletes, placas de alerta, telas, baldes com iluminacao, etc., conforme as necessidades.

5.1. Iluminacao de seguranca:

Deverao ser colocados ao longo da obra pontos de iluminagao
dispostos no maximo a cada 10m.

Todo o material necessario a iluminagao, devera ser fornecido pela
empresa executora (caixa de medidor, ldampadas, fios, etc.), bem como a solicitagdo de
ligagao e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

. Limpez nteir ras:
A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término

de cada etapa (trecho) concluida, evitando o acimulo desnecessario de entulho no local
da obra.
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7. Prazo de execucdo da obra:

A conclusdo da obra devera dar-se-a num prazo de 90 dias Uteis a
contar do momento da assinatura do contrato entre a firma e a Prefeitura Municipal do Rio
Grande.

Rio Grande, 24 de maio de 2013.

Eng®. Mauro Mesquita Lippert
CREA - 37973



