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Obra: 0005 - Projeto Gerador Sala de Vacinas Endereco:
Cliente: Secretaria Municipal da Saude Cidade: Rio Grande/RS
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigao Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
1. Servicos Iniciais e EPI's
.1 Limpeza Inicial da Obra 15,00 M2 1,20 2,77
18,00 41,55 59,55
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.2 EPI - Capacete protegao 3,00 un 31,80 0,00
95,40 0,00 95,40
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.3 EPI - Par de Luvas protecao 3,00 un 8,04 0,00
24,12 0,00 24,12
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.4 Bota decouro com bico em pléastico 3,00 un 64,32 0,00
192,96 0,00 192,96
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.5 Oculos de protegao transparente 3,00 un 4,08 0,00
12,24 0,00 12,24
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.6 Remocao de rede externa de eletrodutos e tomadas 1,00 un 0,00 73,93
0,00 73,93 73,93
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
342,72 115,48 458,20
Total de Servicos Iniciais e EPI’'s 342,72 115,48 458,20
2. Alvenarias
.1 ALVENARIA TIJ.4FUROS-DE 15¢cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 5,00 M2 37,18 17,33
185,90 86,65 272,55
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.2 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 10,00 M2 2,27 4,85
22,70 48,50 71,20
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) 10,00 M2 1,15 10,63
11,50 106,30 117,80
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.4 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 1,00 M2 27,65 5,95
27,65 5,95 33,60
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
247,75 247,40 495,15
Total de Alvenarias 247,75 247,40 495,15
3. Servicos Elétricos
.1 Gerador de Energia Elétrica 127V 4 Gasolina 6kVA 1,00 un 3.900,00 0,00
3.900,00 0,00 3.900,00
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.2 Painel de transferéncia para aut. gerador compativel 6kVA 1,00 un 1.656,00 0,00
1.656,00 0,00 1.656,00
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A 1,00 UN 13,68 6,88
13,68 6,88 20,56
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 4,00 UN 9,66 6,88
38,64 27,52 66,16
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 1,00 UN 8,76 6,88
8,76 6,88 15,64
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 1,00 UN 9,66 6,88
9,66 6,88 16,54
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.7 Quadro Distribuigao Externo 8 Disj. Mono e barramento 1,00 UN 185,04 50,54
185,04 50,54 235,58
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.8 Haste Cobre Aterramento quadro dis;j 1,00 M 53,28 6,88
53,28 6,88 60,16
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.9 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 75,00 M 1,38 1,15
103,50 86,25 189,75
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.10 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) 120,00 M 2,38 1,72
285,60 206,40 492,00
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.11 FIO ISOLADO 10mm2 ( 6AWG) 45,00 M 5,64 3,44
253,80 154,80 408,60
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.12 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51mm) 80,00 M 8,50 17,22
680,00 1.377,60 2.057,60
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.13 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 1,00 PT 17,68 91,90
17,68 91,90 109,58
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.14 Ponto Elétrico Tomada Média Completa 14,00 PT 26,10 91,90
365,40 1.286,60 1.652,00
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
.15 Ponto Elétrico Luminaria fluorescente inclusive lampada - co 1,00 PT 31,30 45,95
31,30 45,95 77,25
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
7.602,34 3.355,08 10.957,42
Total de Servicos Elétricos 7.602,34 3.355,08 10.957,42
4. Servicos Finais
.1 Limpeza Final da Obra 15,00 M2 0,00 13,86
0,00 207,90 207,90
(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)
0,00 207,90 207,90
Total de Servicos Finais 0,00 207,90 207,90
TOTAL DO ORCAMENTO 8.192,81 3.925,86 12.118,67

PRAZO EXECUGAO 45 DIAS

ENG PAULO CESAR FERRARI PIRES
SMCP
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