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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RID GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DO CASSING - SMC

MEMORIAL DESCRITIVO PARA MANUTENCAQ DO PAVIMENTO EM
DIVERSAS RUAS DO BALNEARIO CASSINO

1. GENERALIDADES

O presente Memorial Deseritivo referc-s¢ a mio de obra para exceugiio dos servigos de
recalgamento em diversas ruas do Balneario Cassino no Municipio do Rio Grande, consiste
Cm recuperdr o pavimento existente em blocos de concreto ¢, ou paralelepipedo de granito,
Os servigos de recalcamento propostos perfazem uma area de 1,500 m? de blocos de uni-
stein e 300m2 de paralelepipedo. bem como o realinhamento de meios fios, que sc fizerem
necessarios nas dreas abrangidas, deverd ser num total de 200ml. Sendo gue serd forneeido
pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da SMC, a areia para alerre da base,
citorno de awé 25% dos blocos de conereto UNI-STEIN e até 10% do paralelepipedo para
reposicio.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias ¢ descrigies agui
colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial.

Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data ¢ hora marcada para aberiura da
licitagiio.

Cualquer duvida apos a contratagio serd feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias para a
resposii.

lodos os materiais empregados e 0s servigos a executar deverdo satisfazer as Normas
Brasileiras, especificagdes ¢ métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverio
ser de qualidade e serdo submetidos 2 Fiscalizagio, e esta poderd exigir testes ¢
certificagdes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigagio
da contratada provar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Didrio de Obras onde ficar registrado o andamento
dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessarias, a critério do Projetista e da
Fiscalizagfo. Niio serd accita qualquer alteragio que nio conste:

= No Didrio de obras;

* Tenha aceitagio do corpo técnico da Prefeitura;

» Tenha projeto, memorial, orgamento e cronograma especifico,
* Adendo pronto e assinado.

2.0BJETIVOS

O memorial deste projelo tem como objetivo estabelecer condigdes téenicas a serem
obedecidas na realizagdo das obras de manutengiio dos revestimentos das vias urbanas,
fixando parimetros minimos a serem atendidos para perfeita execugio dos servigos aqui
estabelecidos. Os servigos de recalgamento tem por finalidade atender a populacio
Cassinense nas areas onde seriio beneficiados, a fim de mclhorar as condicdes de
trafegabilidade permitindo assim, também otimizar o escoamento pluvial superlicial através
das sarjetas nos locais contemplados,
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3. SERYICOS DE RECALCAMENTO

Os servigos de recalgamento que ora se propde foi baseado em:

* na necessidade preemente de reparar as depressdes dos pavimentos das principais ariérias
deste Municipin;

* em Normas ¢ Especificagdes Técnicas pertinentes para o tipo de servigos em questio:

= inclusive as Bspecificagdes para Pavimentagio da Prefeitura Municipal do Rio Grande;

* L, corrigir o pavimento de maneira com que facilite o escoamento superficial. através das
sarjelas.

Os servigos de execuglio de manutengio das vias (recalcamento ¢ realinhamento de meios
fios) deverio ser iniciados apos estarem devidamente sinalizado, e autorizado pela
Secretaria de Municipio da Mobilidade ¢ Acessibilidade Urbana a interrupgio dos trechos
das vias, onde serdo realizados tais servicos,

Apos a remogdo do pavimento existente para local proximo a realizagiio dos servigos de
recalgamento e realinhamento de mcios fios (se nccessdrios) deverd ser efetuada a
regularizagio da base compactada.

Os servigos de regularizagio da base consistem em: retirada de material orginice, remogio
de solos inadequados, aterro nos locais necessarios para atingir a cota de concordancia com
a pavimentagio existente ¢ compactagdo da sub-base com placa vibratdria.

A remogio de material orginico compreende a retirada de vegetagio que é prejudicial a
sustentagdo necessdria para a claboragio de uma pavimentagio sobreposta 2o mesmo.

Apos a regularizagio da sub-base devera ser exccutada a base adequada para o tipo de
pavimento (blocos de concreto ou paralelepipedo), seguindo a efetivagio dos servicos de
manutengdo da pavimentaglo sera realizado o assentamento do revestimento, rejunte com
areia grossa ¢ compactagio com placa vibratoria ou rolo compactador, conforme
determinagio da fiscalizagho e, com argamassa 1:3 (cimento e areia) nas sarjetas ¢ nas
bacias sem frente ds caixas com bocas-de-lobo.

Quando for neeessirio os servicos de realinhamento de meio-fios, s mesmos deverfio ser
removidos de local e novamente assentados obedecendo o alinhamento e altura dos meios
[ios adjacentes.

4. - PRAZO

Para execuglio do presente neste memorial descritivo o prazo estipulado ¢ de no
maxime 20 (cente e vinte) dias, tendo seu inicio determinado conforme Ordem de Servico
estabelecido no contrato, sendo descontados os dias impraticdveis a execugiio dos servigos.

5. - MEDICAO

A medigdo serd efetuada quinzenalmente pela equipe téenica da fiscalizacio da PMRG,
onde seriio medidos os servigos ji executados de acordo com projeto. cronograma fisico-
financeiro, normas vigentes ¢ contrato.
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A executante devera exercer o mdximo cuidado ao executar os servigos solicitados, pois
qualquer descuide ou negligéncia da mesma, causando perda d¢ material ou dano ao meio
ambiente, o servigo devera ser refeito e reposto os materiais, sem dnus para Contratanie,

6. — PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicio referida no item anterior, aos pregos
unitarios propuostos, de acordo com o contrato.

7.- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
() cronograma fisico — financeiro, como lambém o orgamento discriminado, deverd ser
apresentado conforme tabelas superidas, em anexo.

8. - OBSERVACOES PRELIMINARES

A obra deverd ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado pela
fiscalizagiio da PMRG, imediatamente apds a conclusio dos servigos. Durante a execucio
dos servigos deverd haver uma sinalizacio terrestre adequada, conforme legislagdes de
trinsito vigentes. Sera de responsabilidade da empreiteira qualquer dano causado a terceiras
¢ por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra,

A instalagio de sinalizacio diuma e notuma completas nos locais sob inlervencio,
garantindo a perfeita orientagfio ¢ seguranga do (rifego de veiculos e pedestres, de acordo
com as normas do DENATRAN,

A executanie deverd exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou danos nos materiais
fornecidos pela PMRG, sendo de sua inteira responsabilidade a reposiciio dos mesmos sem
onus a Contratante,

Independente de estarem previstos nesic memorial, qualquer danos causados a Terceiros ou
4 Prefeitura Municipal do Rio Grande dircla ou indiretamente deverio ser reparadas
convenientemente ¢ imediatamente pela contratada, sem direito de compensacdes cm
SErVigo ou a qualquer outra situagdo.

(Js desvio de trafego ¢ acesso aos moradores, no local de execucio das obras, deverdo ser
executado ¢ mantido pela empreiteira, conforme normas de trénsito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execugdo dos servicos devera realizar os ensaios
teenoldgicos que se fizerem necessdrios para manter a integridade dos servigos objeto
deste, sem causar dnus para a Contratanie,

Todas as certificagbes e testes s serdo aceitos por empresas reconhecidas nacionalmente
para estes fins. Todo material impugnado ndo poderi permanecer no Canteiro de Qbras.
Devendo scr retirado no prazo méaximo em 48h.
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Toda e qualquer alteragfio nos servigos contratados oriundos deste
memorial, somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa aulorizacio do
projetista, constante em Didrio de Obras ¢ através de Termo Aditivo.

A accitacho do projeto por parte da firma empreiteira, significy
concordéncia com tudo que nele conste, ¢ portanto. a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servigos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum dnus

- para a PMRG,

— Rio Grande, 05 de agosto de 2014,
Eng® Paulo Lima Paulo Rogério Mattos (zomes
CREA RJ 004242 Seeretdrio
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