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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se aos servicos de
execucao de elementos de drenagem pluvial na Rua Coldmbia entre as ruas José
Bonifacio e Pinto Bandeira.

1- Objetivo:

Este memorial tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados, bem como especificar os materiais a serem utilizados na obra de implantacao
de rede de drenagem. Além disso, estabelecer os prazos de execucao da obra.

A partir de estudos topograficos e levantamento da situacao de
drenagem das vias no entorno, foi projetada uma rede de escoamento que visa sanear 0s
problemas de drenagem existentes na via.

2- Ex a leria:

No trecho descrito serd executado galeria simples de tubos de
concreto PA-2 @ 60cm e PA-2 @ 40cm, conforme especificagao em planta anexo a
este MEMORIAL de 1.

Os tubos de concreto sdo com junta elastica, tipo ponta e
bolca: @ 60cm PBJE PA-2 L= 200cm e @ 40cm PBJE PA-2 L= 200cm, e serao
executados sobre uma base de rachao, representado em plantas anexo de (1).

2.1. Execucao de base:

Os tubos de concreto armado serao executados sobre uma
base de rachao, sendo a mesma com espessura de 0,30m e largura de: tubo @
40cm = 0,65m e tubo @ 60cm = 0,85m.

A base devera ser executada apds o esgotamento total da vala.

2.2. Rebaixamento de lencol freatico:

Devera ser executado o rebaixamento do lencol freatico, quando
necessario, através do uso de ponteiras e bombas, para o qué a empresa devera ter no
local o equipamento adequado.
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O bombeamento e o rebaixamento do lencol fredtico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas
ao comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento
durante a noite.

A &gua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o
alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho.

2.3. Aterro e reaterro das valas:

O aterro assim como o reaterro, deverao ser executados nas valas
que foram abertas para a recuperacao das tubulagOes, e deverdao preceder da seguinte
maneira:

A primeira camada sera executada manualmente e compactada
com pildo, as demais camadas serdao executadas mecanicamente e compactadas com
placa vibratoria.

2.3.1. Material para aterro e reaterro:

O material utilizado no reaterro, quando for proveniente da
escavacao no local, devera ser isento de corpos estranhos (pedras, torrdes, etc.).
Quando o material do local nao for adequado ao aterro devera ser utilizado areia
fina.

. EX a ixas :

- Caixas de inspecao serao executadas ao longo da rede para
possibilitar a limpeza da rede e a manutengao da mesma, neste projeto serao executadas
21 B-1 e 10 B-2.

As caixas a serem executadas deverdao seguir especificacoes da
Secretaria Municipal de Obras e Viacao (SMOV), mantendo os tamanhos adequados ao
tipo de tubulagdo. As dimensdes das caixas descritas acima sao as seguintes:

- Caixa tipo boca de lobo, padrao B-1: dimensOes internas de
(1,30m x 1,30m) e dimensoOes externas de (1,70 x 1,70m).

- Caixa tipo boca de lobo, padrao B-2: dimensoes internas de
(1,50m x 1,30m) e dimensoes externas de (1,90 x 1,70m).
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3.1. Execucao de caixas

As caixas e Alas deverao ser feitas nos pontos indicados em planta,
obedecendo as dimensdes projetadas, devera ser realizado o rebaixamento do lencol
freatico, feito da seguinte maneira:

Devera ser executada através do uso de ponteiras e bombas, para o
qué a empresa deve ter no local o equipamento adequado.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol fredtico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas
ao comegar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento
durante a noite.

agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais,
ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento
das superficies vizinhas ao local de trabalho.

3.1.1 Base das caixas

A base das caixas devera ser executada em concreto simples, traco
1:3:3, com espessura de 20cm e dimensdes conforme o padrdo das caixas. A base devera
ficar localizada 20cm abaixo da parte inferior do tubo.

3.1.2. Paredes das caixas

As paredes das caixas, deverao ser feitas em tijolos macicos,
dispostos a ticdo (espessura aproximada de 25cm), rejuntadas com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3.

. Fornecimen M riai ipamentos:

Os materiais necessarios a execucao dos servicos, incluindo o
material utilizado para aterro da via e das valas serao fornecidos pela prefeitura municipal
através da Secretaria Municipal de Obras e Viacao (SMOV), e serdo colocados por esta no
local da obra.

A partir do momento da entrega dos materiais toda a
responsabilidade de armazenamento e guarda ficard a cargo da empresa executora.

Os equipamentos necessarios para a execucao do aterro e
reaterro, bem como para abertura de valas e limpeza da obra serdo disponibilizados
pela SMOV, porém qualquer servico manual ficara a cargo da empresa executora.
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Todavia, os equipamentos utilizados no rebaixamento do lencol
fredtico, bem como na iluminacdo de seguranca deverdo ser fornecidos pela
empresa executora.

4.1. Armazenamento e guarda de materiais:

Quando por ma execucao do projeto, houver perda de materiais o
ressarcimento sera feito pela empresa executora, bem como, se houver roubo de material
ou danificagdo apds a entrega, o ressarcimento também ficard a cargo da empresa
executora.

4.2. Solicitacdo de materiais a SMOV:

O pedido de materiais a serem utilizados na obra devera ser feito
pelo menos um dia Util antes da execugao do servigo, em horario de expediente da SMOV.

5, Sinalizacao:

A sinalizagdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacgdes da Secretaria Municipal da Seguranca, dos
Transportes e do Transito, perante liberacao desta. Deverdo ser utilizados na sinalizacao,
cavaletes, placas de alerta, telas, baldes com iluminacao, etc., conforme as necessidades.

5.1. Iluminacao de seguranca:

Deverao ser colocados ao longo da obra pontos de iluminagao
dispostos no maximo a cada 10m.

Todo o material necessario a iluminagdo, devera ser fornecido pela
empresa executora (caixa de medidor, lampadas, fios, etc.), bem como a solicitagdo de
ligagao e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.
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A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término

de cada etapa (trecho) concluida, evitando o acimulo desnecessario de entulho no local
da obra.

7. Praz X a ra:

A conclusdao da obra deverad dar-se num prazo de 60 dias Uteis e
improrrogaveis a contar do momento da assinatura do contrato entre a firma e a
Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Rio Grande, 16 de Agosto de 2010.

Eng®. Mauro Mesquita Lippert
CREA - 37973



